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1.  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI /PARTIES TO THE CONTRACT 

Bu sözleşme, bir tarafta HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI (bundan sonra “İDARE” olarak anılacaktır) 
ile diğer tarafta (FİRMA ADI) (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı 
şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

This contract has been mutually agreed upon the following terms and conditions between the 
TURKISH AIR FORCE – AIR LOGISTICS COMMAND (hereinafter referred to as the 
“CONTRACTING ENTITY”) and (COMPANY NAME) (hereinafter referred to as the 
“CONTRACTOR”). 

2.  TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER/ INFORMATION ABOUT THE PARTIES 

2.1.  İDARE’nin  

Adresi/ Address of the CONTRACTING ENTITY: HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 06790 
ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE 

 

Telefon Numarası/ Phone: (90-312) 298 62 23/ (90-312) 298 67 86 /(90-312) 298 66 82 

Belgegeçer Numarası/Fax :  (90-312) 249 10 62 

E- Posta Adres /E-mail :  hvlojkontrat@hvkk.tsk.tr  

Vergi kimlik numarası/ Tax Identification No.: 4590276627                              

 

2.2. Yüklenici’ nin/Contractor’s : 

Adı (Ünvanı)   

Name (Title)  

 

T.C. Kimlik Numarası(Varsa)/ Turkish Republic Identity No.(if any)                                                            

Vergi Kimlik Numarası/ Tax Identification No.                                 

Tebligata Esas Adresi/Notification Address  

Telefon Numarası/ Phone                

Bildirime Esas Belgegeçer Numarası (Varsa) : 

Fax (if any) 

 

Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi (Varsa) : 

E-mail (if any)                                                            

 

 

2.3. Ayrıca Yüklenici’nin Türkiye’deki temsilciliği: The Contractor’s Representative in Turkey: 

Adı (Ünvanı)  /Name (Title)   

Tebligat Adresi/Notification Address  

Telefon Numarası/ Phone                   :  

Belgegeçer Numarası/Fax  

Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi (Varsa): 

E-mail (if any)                                                            

 

 

Bu temsilciye yapılmış tüm tebligatlar Yüklenici’ye yapılmış sayılacaktır. 

All correspondence made to the representative shall be deemed to be made to the Contractor.  

Yüklenici Türkiye’deki temsilcisi değiştiğinde bu durumu en geç 3 (üç) gün içinde İDARE’ye 
bildirecektir. 

In the event that the Contractor’s representative in Turkey is changed, he shall notify the 
CONTRACTING ENTITY of it in maximum 3 (three) days. 

mailto:hvlojkontrat@hvkk.tsk.tr
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Sözleşmede, Ek Sözleşme ile herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni belirtilen temsilciye yapılan tüm 
tebligat ve yazışmalar da Yüklenici’ye yapılmış sayılacaktır. 

All notifications and correspondence in the Contract without making any amendment made to the 
representative currently stated shall be deemed to have made to the Contractor.  

2.4. Her iki taraf madde 2.1., 2.2. ve 2.3’te belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul 
etmişlerdir. Bütün yazışmalar ve tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun 
şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış 
sayılır. 

Both Parties have accepted the addresses shown in Article 2.1., 2.2. and 2.3 above as their 
notification addresses. All correspondences and notifications shall be sent to these addresses. 
Unless changes in the above-stated addresses are duly notified to the other Party, any 
communication made to the address notified by either party lately shall be deemed to have made to 
the concerning party.  

2.5. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, kurye, 
belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Provided that the parties make the written notification later in time, they could make notices via other 
mediums such as mail courier, courier, fax or e-mail etc. 

 

3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ/ LANGUAGE OF THE CONTRACT AND 
CORRESPONDENCE 

3.1. Bu sözleşme, Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmıştır. 

This Contract has been drawn up in Turkish and English. 

3.2. Sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacaktır. Ancak sözleşmenin eklerinde Türkçe’ye 
çevrilememiş bölümlerle ilgili hususlarda İngilizce dilinde hazırlanan metinler geçerli olacaktır. 

Turkish text shall be taken as basis in the interpretation of the contract. However, English texts shall 
prevail in non-translated parts of the matters in the annexes to the contract. 

3.3. Günlük yazışma ve iletişimler Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır. 

Daily correspondence and contacts shall be made in Turkish or English. 

 

4.  SÖZLEŞMENİN KONUSU/ SUBJECT OF THE CONTRACT 

İDAREnin, ihtiyacı olan ve sözleşmenin EK-....’in de yer alan .................................No’lu ve .......  tarihli 
Proforma Fatura’da miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan ...... adet ................(malzeme adı) ait 
alım dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde YÜKLENİCİ tarafından 
sağlanması işidir.  

The subject of the Contract is the supply of the ......…each .......(description of the items)  by the 
Contractor, of which quantity, type, characteristics and details are defined in the Proforma Invoice No.  
..........…… and dated ……… provided in the Annex-..... of the Contract and required for the 
CONTRACTING ENTITY, within the framework of the terms and conditions specified in the purchase 
document, specifications and this Contract.  

 

5. SÖZLEŞMENİN BEDELİ / CONTRACT PRICE 

Bu sözleşmenin toplam net bedeli ..................... (rakam ile)………………….................(yazı ile)’dır. 

Total net price of this Contract is..................................(in figures) and ..........................................(in 
writing). 

 

6. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ 
DİĞER GİDERLER  

TAXES, DUTIES, LEVIES INCLUDED IN THE CONTRACT PRICE AND OTHER EXPENSES   
RELATED TO THE CONTRACT  
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6.1.Yabancı yüklenici için, Sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait malzemenin 
FOB/FCA (NİHAİ PROF.DAKİ TESLİM ŞEKLİ YAZILACAK.) teslimine kadar tahakkuk edecek vergi, 
resim, harçlarla, bu sözleşme ile ilgili diğer her türlü masraflar YÜKLENİCİ'ye, FOB/FCA tesliminden 
sonra tahakkuk edecek diğer masraflar İDARE'ye aittir.   

During the fulfillment of the contract and commitment, for foreign contractors, all taxes, duties and 
levies and other costs regarding this contract to be incurred until FOB/FCA delivery (TYPE OF 
DELIVERY IN THE FINAL PROFORMA INVOICE SHALL BE WRITTEN) shall be borne by the 
contractor and other costs to be incurred after FOB/FCA delivery, by the CONTRACTING ENTITY. 

6.1. Yerli yükleniciler için; sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait malzemenin 
teslim yerine teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar firmaya, 
teslim yerine tesliminden sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ise İdare’ye aittir. 
Ancak Tahakkukta doğacak vergi resim ve harçlar firmaya ait olacaktır. Projenin, 3833 sayılı Kanun 
kapsamında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı Listesinde yer alması durumunda, sözleşme 
konusu ile ilgili yurt dışından tedarik edilecek malzeme, Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonundan muaftır. Ayrıca, satın alınacak malzeme (ihtiyaç listesindeki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci kalem 

malzemeler) için, 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel 
Tebliği uyarınca KDV’den istisna olduğundan KDV ödenmeyecektir. 

During the fufillment of the contract and commitment, for domestic contractors, all kinds of taxes, 
duties and levies and other costs to be incurred until delivery point of the goods shall be borne by the 
Company and all taxes, duties and levies to be incurred after delivery point, by the CONTRACTING 
ENTITY. However, taxes, duties and levies to be incurred during the fulfillment of the commitment 
shall be borne by the tenderer. In the event that the Project is included in the list of Decree of the 
Council of Ministers issued under the Law No:3833 the goods to be procured abroad shall be 
exempt from Source Using Supporting Fund. In addition, for (Items 3,4,5,6,7,8,9,10 and 11 of the 
requirement list) the goods to be purchased, since it is exempt from Value Added Tax (VAT) in 
accordance with the Value Added Tax (VAT) General Communique issued in the Official 
Gazette dated April 26th, 2014 and no.28983, Value Added Tax (VAT) shall not be paid. 
 

Ayrıca (ihtiyaç listesindeki 1ve 2’nci kalem malzemelere yönelik) KDV idareye aittir. 

In addition, the Value Added Tax (VAT) (for items 1 and 2 of the requirement list) shall be borne by 
the contracting entity. 

 

6.1.Serbest bölgede yerleşik yüklenici için, sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine 
ait malzemenin Serbest Bölge Çıkış Kapısı teslimine kadar tahakkuk edecek vergi, resim, harçlarla, 
bu sözleşme ile ilgili diğer her türlü masraflar YÜKLENİCİ'ye, Serbest Bölge Çıkış Kapısından sonra 
tahakkuk edecek diğer masraflar İDARE'ye aittir.  

For the contractors located in Free Zone; during the fulfillment of the contract and commitment, all 
taxes, duties and levies and other costs regarding this contract to be incurred until the delivery to the 
Free Zone Exit Gate shall be borne by the CONTRACTOR and other costs to be incurred after Free 
Zone Exit Gate shall be borne by the CONTRACTING ENTITY. 

6.2. Akreditifle ilgili İDARE'nin ülkesindeki banka masrafları İDARE'ye, yurt dışındaki muhabir banka 
masrafları YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır. Herhangi bir sebeple akreditifin süresinin uzatılması gerekirse, 
akreditifin süresinin uzatılması ile ilgili yurt dışındaki muhabir banka masrafları da Yükleniciye ait 
olacaktır.  

Costs and charges related to the Letter of Credit in the CONTRACTING ENTITY’s country shall be 
borne by the CONTRACTING ENTITY, correspondent bank costs and charges abroad shall be borne 
by the Contractor. In the event that any extension of time is required for the letter of credit for any 
reason, expenses of the correspondent bank abroad shall be borne by the Contractor. 

 

7.  SÖZLEŞMENİN EKLERİ/ APPENDIXES OF THE CONTRACT 

7.1. Alım dokümanı, bu sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup İDARE’yi ve YÜKLENİCİ’yi bağlar. 
Ancak, Sözleşme hükümleri ile alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki 
veya farklılıklar olması halinde alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Alım dokümanı 
arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 
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The tender document is an appendix and an inseparable part of this Contract, and therefore it is 
binding on CONTRACTING ENTITY AND CONTRACTOR. However, in the event that there are any 
contradictions or differences between the Contract terms and conditions and the provisions in the 
documents constituting the tender document, the provisions in the tender document shall be the 
governing provisions. Precedence order among the tender documents is as follows: 

7.1.1. İdari Şartname/Administrative Specifications 

7.1.2. İhtiyaç Listesi/Requirement List 

7.1.3. Sözleşme Tasarısı/Draft Contract 

7.1.4................. tarih ve .......... Numaralı Proforma Fatura. / Proforma Invoice dated................... and 
No...... 

ile bunların EK’lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır./and documents included in their 
ANNEXES. 

7.2. Yukarıdaki belgelerin varsa zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

The Addenda (if any) of the documents listed above have the precedence of the document they 
belong to. 

 

8. MALZEMENİN TESLİM EDİLME YERİ, TESLİM ŞEKLİ, SÜRESİ VE TESLİM PROGRAMINDA 
DEĞİŞİKLİK  

DELIVERY PLACE, DELIVERY METHOD, PERIOD AND CHANGES IN THE DELIVERY 
SCHEDULE  

8.1. Malzemenin Teslim Şekli ve Süresi/ Type and Period of Delivery: 

8.1.1.(Yabancı yüklenici için) Malzemenin teslim yeri FOB/FCA ................ olup,  ihtiyaç listesinin ….. 
…………. kalemleri sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip idari şartnamenin 2.3. maddesinde 
belirtilen teslim tarihine/süresine kadar TESLİM YERİNE teslim edilecektir.   

(For foreign contractor) Delivery place of the goods is FOB/FCA......................; and 
items………………in the requirement list shall be delivered to PLACE OF DELIVERY until the 
delivery date/period indicated in Article 2.3. of the Administrative Specifications after the contract 
entered into force. 

 

8.1.2. (Yabancı yüklenici için) Yüklenicinin talep etmesi idarenin uygun görmesi koşulu ile 
malzemenin teslim birliğine sevki tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından 
yapılabilecektir. 

(For foreign contractors) Upon request of the contractor and approval of the contracting entity, the 
material may be shipped to the delivery unit by the contractor and all costs shall be borne by the 
contractor. 

8.1.1. (Yerli yüklenici için) ihtiyaç listesinin ……………. kalemleri sözleşmenin yürürlüğe girmesini 
müteakip idari şartnamenin 2.3. maddesinde belirtilen teslim tarihine/süresine kadar TESLİM YERİNE 
(Teslim Birliğine) teslim edilecektir. 

(For domestic contractor) Items………..……in the requirement list shall be delivered to PLACE OF 
DELIVERY (Delivery Unit) until the delivery date/period indicated in Article 2.3. of the Administrative 
Specifications after the contract entered into force. 

 

8.1.1. (Serbest Bölgede Yerleşik Yüklenici için) Malzemenin teslim yeri .............. Serbest Bölge Çıkış 
Kapısı olup, ihtiyaç listesinin …………….. kalemleri sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip idari 
şartnamenin 2.3. maddesinde belirtilen teslim tarihi/süresine kadar TESLİM YERİNE teslim 
edilecektir. Serbest bölge işlem formunun tanzim tarihi teslim tarihi olarak esas alınacaktır.  

(For the contractor located in Free Zone) Delivery place of the goods is ........................Free Zone Exit 
Gate; and items………..……in the requirement list shall be delivered to PLACE OF DELIVERY until 
the delivery date/period indicated in Article 2.3. of the Administrative Specifications after the contract 
entered into force. Preparation date of the free zone transaction form shall be assumed to be delivery 
date.                                              

8.2. TÜRKİYE' deki Teslim Limanı/ Delivery Port in Turkey:  
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8.2.1.  Gemi ile yapılan sevkıyatlar için “HAYDARPASA LİMANI İSTANBUL/TÜRKİYE”,  

For shipments by seaway: HAYDARPASA SEAPORT ISTANBUL/TURKEY 

8.2.2. Havayolu ile yapılan sevkıyatlar için ESENBOĞA HAVALİMANI ANKARA-TÜRKİYE” olacaktır. 

For shipments by airway: ESENBOGA AIRPORT ANKARA/TURKEY 

8.2.3. Türkiye’deki Teslim Yeri: İdari Şartnamenin 2.3’üncü maddesinde belirtilmiştir. 

Delivery place in Turkey: Specified in Article 2.3 of the Administrative Specifications. 

 

9. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER/ PROVISIONS WITH REGARD TO THE PERFORMANCE 
BOND 

  

9.1. Kesin ve Ek Kesin Teminat/  Performance Bond and Additional Performance Bond 

9.1.1. Kesin Teminatın Miktarı: Bu sözleşmeye ilişkin kesin teminat miktarı (........................rakam 
ile.......................) (......................................yazı ile.......................) olup, YÜKLENİCİ 
(..........................rakam ile.......................) (.............................yazı ile ..............)’luk teminat mektubunu 
teminat olarak vermiştir.  

Amount of Performance Bond: The amount of performance bond concerning this contract shall be 
…………………………………… (in figures) and ………………………… (in writing); and the Contractor 
has submitted …………………………………… (in figures) and ………………………… (in writing) as 
the performance bond. 

9.1.2. Ek Kesin Teminat: Ek sözleşme ile fiyat artırımları yapıldığı durumlarda ve/veya ek sözleşme 
düzenlenmeksizin sözleşme kapsamında yapılacak iş artışlarında artan bedelin % 6 (yüzdealtı)’sı 
oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Bu ek kesin 
teminatın verilmesinde,  kesin teminatın alınmasına ilişkin usul ve esaslar geçerlidir. Ek kesin teminat 
mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz 

Additional performance bond: In the event that increases of price are made with a supplementary 
contract, and for the increases of work under the contract without drawing up a supplementary 
contract, an additional performance bond shall be received over assets accepted as bonds at a rate 
of 6 % (six percent) of this increased price. The procedures and principles regarding the performance 
bond shall apply for submitting the additional performance bond. The term of the additional 
performance bond shall not be less than that of the performance bond. 

9.2. YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye verilen kesin ve ek kesin teminat, aşağıda verilen değerlerden 
herhangi birisi ile değiştirilebilir.  

Performance bond and additional performance bond provided by the Contractor may be replaced with 
any assets set forth below. 

9.2.1. Tedavüldeki Türk Parası  

Turkish Lira in circulation, 
9.2.2. Bankalar (Mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) 
tarafından verilen Türkçe teminat mektupları. 

Turkish Letters of Guarantee issued by banks (Deposit Banks and Participation Banks and 
Development and Investment Banks). 

9.2.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler.  

Domestic Government Bonds exported by the Undersecretariat of Treasury and certificates issued in 
lieu of these bonds. 

9.3. Her ne surette olursa olsun, İDARE’ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

Bonds received by the CONTRACTING ENTITY cannot be seized and interim injunction cannot be 
imposed in any event. 
9.4. Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde 
İDARE’nin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına (Mevduat Bankaları ve Katılım 
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Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, 
sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

After accounting process was completed, the performance bonds and if any, additional performance 
bonds shall be invalid and returned to the relevant bank (Deposit Banks and Participation Banks and 
Development and Investment Banks) because they are not demanded in spite of the written demand 
of the CONTRACTING ENTITY within 2 (two) years following the expiry date of the warranty period. 
Guarantees other than the letters of guarantee shall be registered as revenue to the Treasury of 
Republic of Turkey at the end of that period. 

9.5. Kesin Teminat Mektubu ile ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ'ye aittir. 

All costs related to the Performance Bond shall be borne by the CONTRACTOR. 

9.6. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: Taahhüdün, bu sözleşme ve alım 
dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve YÜKLENİCİ’nin bu taahhütten dolayı 
İDARE’ye herhangi bir borcunun olmadığı İDARE’ce tespit edildikten sonra muayene kabul işlemleri 
neticesinde uygun bulunarak kesin kabulünün yapılmasını müteakip yarısı, garanti süresi dolduktan 
sonra kalanı YÜKLENİCİ’ye iade edilir.  

Returning Performance Bond and Additional Performance Bond:  After it was determined by the 
CONTRACTING ENTITY that the commitment has been fulfilled in accordance with the provisions of 
the Contract and Tender document, and the CONTRACTOR has no outstanding debt to the 
CONTRACTING ENTITY due to this commitment, half of the guarantee shall be returned to the 
CONTRACTOR upon final acceptance made at the end of the inspection acceptance procedures, 
and the remaining half shall be returned after the warranty period is expired. 

9.7. YÜKLENİCİ tarafından bu taahhüt nedeniyle İDARE’ye olan borçları ile ücret ve ücret sayılan 
ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, malın garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi 
halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı YÜKLENİCİ’ye iade edilir. 

In the event that outstanding debts of the contractor to the CONTRACTING ENTITY due to this 
commitment as well as the legal tax cuts collected from salaries and payments deemed as salaries 
are not paid until the expiration of the guarantee period, performance bonds and additional 
performance bonds shall be liquidated and set off against such debts of the Contractor, with the 
remaining, if any, being returned to the contractor without necessity for sending a protest letter and 
judgement by a court. 

9.8. Teminatların iade edilmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır. 

Return of Performance Bond and Additional performance bond shall be made within the framework of 
the terms and conditions stipulated by the Ministry of Finance. 

 

10. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ/ TERMS AND METHOD OF PAYMENT 

Yabancı  yükleniciler ve Serbest Bölgede yerleşik yükleniciler için; 

For foreign contractors and contractors located in Free Zone; 

10.1. Ödemeler İDARE tarafından teslim tarihine uygun olarak ilgili yılında YÜKLENİCİ adına transfer 
edilecek gayri kabili rücu teyitsiz akreditif ile veya “İstihkak Sahibine Havale (Nakit Ödeme)” 
yapılacaktır. Yabancı firmaların kazandığı alım bedeli 50.000,00 ABD Doları (veya çapraz kurdan 
karşılığı döviz) altında kalırsa akreditif açılmayacak, ödeme “İstihkak Sahibine Havale (Nakit Ödeme)” 
olarak 10.2. maddesinde belirtilen uygun vesaiklerin İDAREye teslim edilmesi ve muayene 
işlemlerinin tamamlanmasını takiben firmanın hesabına havale edilmek suretiyle yapılacaktır. Serbest 
Bölge Yüklenicileri için ödemeye esas para birimi de firmaların teklif ettikleri para cinsinden olacaktır. 
Payments shall be transferred by the CONTRACTING ENTITY to the name of the CONTRACTOR 
according to the delivery time of items in the related year and be made by irrevocable letter of credit 
without confirmation or “remittance to receivable owner (cash payment)’’. In the event that the value 
of the contract awarded to foreign companies is less than 50.000,00 USD (or its foreign exchange 
over cross rate), letter of credit shall not open, the payment shall be made by transferring to the 
account of the company after the documents specified in Article 10.2. as “remittance to receivable 
owner (cash payment)’’ are delivered to the CONTRACTING ENTITY and the inspection procedures 
were completed.  For Free Zone Contractors, the currency to be used in payment shall be the 
currency offered by the Tenderers.  
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Yüklenicinin talebi İDARE’nin uygun görmesi halinde 50.000,00 ABD Doları (veya çapraz kurdan 
karşılığı döviz) üzerindeki sözleşmelerde de ödeme “İstihkak Sahibine Havale (Nakit Ödeme)”  olarak 
yapılabilecektir.   
Upon the request of the Contractor and approval of the CONTRACTING ENTITY, payment shall be 
made as “remittance to receivable owner (cash payment)’’ in the contracts over 50.000,00 USD (or its 
foreign exchange over cross rate).   

10.2.   YÜKLENİCİ sevk ettiği malzemeye ait aşağıdaki belgeleri muhabir bankaya vererek akreditifin 
%10’unu çözecektir. 

The Contractor shall resolve 10% (ten percent) of the letter of credit upon the submission of the 
following documents regarding the shipped goods to the correspondent bank. 

10.2.1. 1 asıl, 3 kopya fatura (üzerinde “Hava Lojistik Komutanlığı” yazacak ve yükleniciye ait IBAN 
bulunacaktır), 

  1 original, 3 copies of invoice (The statement “Hava Lojistik Komutanlığı” shall be written on 
the invoice and IBAN of the contractor shall be underlined in the invoice), 

10.2.2. 1 asıl, 3 kopya paket listesi,  

   1 original, 3 copies of packing list, 

10.2.3. 1 asıl, 3 kopya konşimento (yüklenmiştir kayıtlı)/serbest bölge işlem formu (YÜKLENİCİ’nin 
Serbest Bölgede yerleşik olması durumunda), (Sevkıyatların İDAREnin anlaşmalı olduğu ABD’de 
yerleşik Freight Forwarder firması ile gerçekleştirilmesi durumunda konşimento aranmayacak olup, 
F/F firmasından alınacak olan F/F Warehouse Belgesi sunulacaktır.) 

              1 original, 3 copies of Airway Bill (Annotated as “Loaded on Board”)/Free Zone Transaction 
Form (in case the Contractor works in a Free Zone) (In case the delivery is made through Freight 
Forwarder Company in the USA which has a contractual agreement with the CONTRACTING 
ENTITY, F/F Warehouse document belonging to the F/F Company instead of the bill of lading shall be 
submitted.) 

10.2.4. 1 asıl, 2 kopya C.O.C. belgesi veya 1 kopya FAA belgesi, 

  1 original, 2 copies of C.O.C. or 1 copy of FAA certificate, 

10.2.5. 1 asıl, 2 kopya (....) ay/yıl süreli garanti belgesi, 

  1 original, 2 copies of (......) month /year-warranty certificate, 

10.3.   Akreditifin bakiye % 90’ı ise kesin kabul muayenesinin olumlu sonuçlanmasını müteakip 
İDARE tarafından muhabir bankaya verilecek talimat üzerine YÜKLENİCİ'ye ödenecektir.  

Following the positive conclusion of the final acceptance inspection, the remaining 90% of the letter of 
credit shall be paid to the Contractor upon the instruction to be given to the correspondent bank by 
the CONTRACTING ENTITY.  

10.4. Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller 
çerçevesinde yapılır.  

Payment of total contract price shall be made within the framework of the terms and conditions 
stipulated by the Ministry of Finance. 

 

10. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ/ TERMS AND METHOD OF PAYMENT 

Yerli yükleniciler için/For Domestic Contractors; 

10.1. İDARE’ye teslim edilen malzeme bedeline ilişkin Fatura (üzerinde “Hava Lojistik Komutanlığı” 
yazacak ve yükleniciye ait IBAN bulunacaktır), Muayene Raporu ve Taşınır Mal İşlem Belgesine 
istinaden ilgili saymanlıkça YÜKLENİCİ’nin İDARE’ye bildireceği banka hesabına ödenir. Yerli 
yükleniciler için fatura muayene komisyon kararı tarihinde veya sonraki bir tarihte düzenlenecektir. 

Payment shall be made by the authorized accounting office to the bank account of the 
CONTRACTOR upon submission of Invoice of the delivered goods (The statement “Hava Lojistik 
Komutanlığı” shall be written on the invoice and IBAN of the contractor shall be underlined in the 
invoice), Inspection Report and Movable Property Transaction Document. For Domestic Contractors; 
the invoice shall be issued on the decision date of the inspection committee or on a subsequent date. 

10.2. Sözleşmenin döviz cinsinden imzalanması halinde; 

In the event that the contract is signed in foreign currency;  
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10.2.1. Ödemeler, Muayene Kabul Belgesinin karar tarihindeki Resmi Gazetede (Resmi Gazetenin 
yayımlanmadığı veya yayımlandığı halde döviz kuru bulunmayan tarihler için bu tarihten önceki en 
son döviz kuru olan Resmi Gazetede) yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış 
kuru esas olmak üzere Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. 

Payments shall be made in Turkish Lira by taking the buying exchange rate of the Central Bank of 
Turkey as the basis which were issued in the Official Gazette on the decision date of Inspection And 
Acceptance Report (on the dates when the Official Gazette is not published or the Exchange Rate is 
not indicated on the published Gazette on that date, the most current Exchange Rate prior to that 
date shall be used).  

10.2.2. Geç teslimat yapılması veya muayene muhtırası komisyon karar tarihinin sözleşmede 
belirtilen / erken teslim kapsamında cezasız olarak verilen sürenin bitiminden sonraki bir tarih olması 
halinde ödemelerde; sözleşmede belirtilen / erken teslim kapsamında cezasız olarak verilen sürenin 
bitimi olan tarihteki (Mücbir sebep hallerinde verilecek cezasız sürenin sözleşmede öngörülen teslim 
tarihine ilâve edilmesiyle bulunacak tarihteki) Resmi Gazetede (Resmi Gazetenin yayımlanmadığı 
veya yayımlandığı halde döviz kuru bulunmayan tarihler için bu tarihten önceki en son döviz kuru olan 
Resmi Gazetede) yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır. 

In case of late delivery or in the event that the approval date of inspection and acceptance report is 
later than the date specified in the contract/ expiration of the period given, without penalty, within  the 
scope of early delivery, Buying Exchange Rate of the Central Bank of Turkey issued in the Official 
Gazette (on the dates when the Official Gazette is not published or the Exchange Rate is not 
indicated on the published Gazette on that date, the most current Exchange Rate prior to that date 
shall be used) on the date specified  in the contract/ expiration of the period given, without penalty, 
within the scope of early delivery (in case of force majeure, on the date calculated by adding the 
period without penalty to the date of delivery specified in the contract) shall prevail.  

10.3. Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller 
çerçevesinde yapılır.   

Payment of total contract price shall be made within the framework of the terms and conditions 
stipulated by the Ministry of Finance. 

10.4. Alımın yerli firmalar lehine sonuçlanması halinde ödemeler, Hv.Loj.K.lığı Saymanlık 
Müdürlüğünce yapılır. 

In the event that the contract is awarded to domestic companies, payments shall be made by the 
Accounting Department of the Air Logistics Command.    

10.5. Yüklenici, her türlü hak ediş ve alacaklarını İDARE’nin yazılı izni olmaksızın başkasına temlik 
edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İDARE’ce istenilen kayıt ve şartları 
taşıması gerekir.  

The Contractor cannot transfer any kind of progress payments and credits to any other party without 
written consent of the CONTRACTING ENTITY. Letter of conveyance shall be prepared by notary 
public and shall comply with the terms and conditions requested by the CONTRACTING ENTITY. 

10.6. Malzeme ile birlikte; 

Along with the material; 

10.6.1. 1 asıl, 3 kopya paket listesi,  

   1 original, 3 copies of packing list, 

10.6.2. 1 asıl, 2 kopya C.O.C. belgesi veya 1 kopya FAA belgesi, 

   1 original, 2 copies of C.O.C. or 1 copy of FAA certificate, 

10.6.3. 1 asıl, 2 kopya (....) ay/yıl süreli garanti belgesi. 

  1 original, 2 copies of (......) month /year-warranty certificate. 

 

11. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI 

TERMS AND AMOUNT OF THE ADVANCE PAYMENT 

Bu malzeme alımı için avans verilmeyecektir. 

Any advance payment shall not be made for the purchase of such goods. 
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12. FİYAT FARKI/ PRICE DIFFERENCES 

Bu malzeme alımı için fiyat farkı verilmeyecektir. 

Any price difference shall not apply for the purchase of such goods. 

 

13. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI 

INFORMATION ABOUT THE SUBCONTRACTORS AND THEIR RESPONSIBILITIES 

13.1.  Bu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından 
yapılacaktır.    

Any subcontractor shall not be employed for this work and whole of the work shall be performed by 
the Contractor himself. 

14. GECİKME CEZASI/ PENALTY FEE FOR DELAYS 

14.1. Yüklenici, iş bu sözleşmenin 15’inci maddesinde belirtilen süre uzatımı halleri ve 15.5.’inci 
maddesinde belirtilen sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, 
malzemenin idari şartnamenin 2.3. maddesinde belirtilen teslim tarihi/süresi içerisinde teslim 
edilmediği takdirde geçen her takvim günü için İDARE’ye geciken malzeme bedelinin 0.001 (binde 
bir)’i nispetinde gecikme cezası ödeyecektir. Gecikme cezası hiçbir şekilde geciken malzeme bedelini 
geçemez  

In case the material is not delivered within delivery date/period set forth in the Article 2.3. of the 
Administrative Specifications by the contractor, except the time extension terms stated in article 15 of 
this contract, and situations occurring due to the work increase determined in article 15.5. of this 
contract,  the contractor shall pay a delay penalty at a rate of 0,001 (one thousandth) of the delayed 
item price, for each calendar day.  The cost of penalty amount shall in no way exceed the delayed 
item price.  

14.2. Gecikme cezası, yüklenici tarafından nakden ödenecektir. Nakden ödenmemesi halinde 
gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, İDARE 
tarafından varsa istihkakından (akreditiften), yoksa kesin teminattan veya varsa ek kesin teminattan 
kesilir.  

Fee of delay penalty shall be paid in cash by the Contractor. Otherwise, it shall be encashed from the 
receivable (letter of credit), if any, or Performance Bond or if any, additional performance bond of the 
Contractor without any further necessity for formal protest or judgment. 

14.3. Teslim süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükleniciye teslim süresinin yarısı 
kadar cezalı süre tanınır. Cezalı süre, teslim süresinin bitiminden itibaren ayrıca İDARE’nin tebliğine 
gerek kalmaksızın başlayacaktır. Bu süre içerisinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
durumunda İDARE sözleşmeyi fesh edebilecektir. Ancak yüklenicinin bu sürenin bitiminden önce 
İDARE’ye başvurması ve İDARE’nin uygun görmesi kaydıyla ihale yetkilisi onayıyla ilave cezalı süre 
verilebilecektir.  

For the Contractor that fails to fulfil its commitment within the delivery period, a period with penalty 
which is half of the delivery period shall be provided. Such penalty period shall commence as of the 
end of delivery period without need for notification of the CONTRACTING ENTITY. In the event that 
the commitment is not fulfilled within that period, the CONTRACTING ENTITY shall terminate the 
contract. However, provided that the Contractor applies for the CONTRACTING ENTITY before the 
expiry of such period and that the CONTRACTING ENTITY approves, upon the approval of Tender 
Official, additional penalty period may be provided. 
14.4. Yerli yükleniciler tarafından ödenecek gecikme cezasının Türk Lirası karşılığının 
hesaplanmasında, geciken malzemeye ait bedelin ödenmesinde esas alınacak Döviz Kuru 
kullanılacaktır. 
In calculation of the equivalent of the delay penalty in Turkish Lira to be paid by the domestic 
contractors, Foreign Exchange to be valid for payment of the delayed goods shall be used. 
14.5. Teslim süresi, cezalı süre ve verilmişse ilave cezalı sürede yükleniciye toplam 3 defa muayene 
hakkı tanınacaktır. Bu süreler içinde muayene hakkı bitmişse/kullanılmamışsa, yükleniciye cezaya 
tabi ihtarlı süre verilerek bir defaya mahsus malzemenin muayeneye hazır hale getirilmesi 
istenecektir.  Yüklenicinin ihtarlı süre içerisinde malzemeyi muayeneye hazır hale getirememesi veya 
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yapılacak muayenenin olumsuz sonuçlanması halinde sözleşmenin feshine yönelik işlemler 
yapılacaktır.  

The contractor shall be entitled three times in total to make inspection in the delivery period, penalty 
period and if any, additional penalty period. In the event that his right for inspection was expired/was 
not used, period of warning with penalty shall be given to the Contractor and the material shall be 
made available by the Contractor for inspection. If the Contractor fails to make the material available 
for inspection within period of warning or the inspection results negatively, the procedure for 
termination of the contract shall be carried out. 

14.6. Teslim Süresi; sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih ile o malzeme için idari şartnamenin 2.3. 
maddesinde belirtilen teslim tarihi/süresi arasında geçen takvim günü süredir. 

Period of Delivery is the calendar day period that elapses between the date when the contract 
entered into force and the date/period of delivery specified in Article 2.3. of the Administrative 
Specifications. 
 
15.  SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI 

       TERMS AND CONDITIONS FOR TIME EXTENSION 

15.1. Mücbir Sebep Halleri: İDARE, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 
taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli 
ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde bu durumun 15.2. maddesinde belirtilen 
yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak 
kabul eder.   

Force Majeure: The CONTRACTING ENTITY shall accept the following situations as force majeure, 
on condition that such case has not been caused by the Contractor’s fault or it is of a nature 
preventing to fulfill the commitment completely or partly and the Contractor is unable to overcome 
these cases provided that the said situation has been documented by the competent authorities 
specified in Article 15.2.  

15.1.1. Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, 

Occurrence of natural disasters such as extraordinary natural events, earthquake, fire and flood, 

15.1.2. İmalatın yapıldığı işyeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanuni grev, 
ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi, 

Legal strike, rebellion and blockages in the transportation at the worksite, factories and areas of 
manufacturing, which affect the commitment significantly, 

15.1.3. Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme 
ulaşımının engellenmesi, 

Epidemic and starvation or the prevention of entry, exit and the transportation of workers or goods 
thereto, 

15.1.4. Yapılan Sözleşmelerden sonra Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı, 

War and blockade, announcement of partial or general mobilization after the signed contracts, 

15.1.5. FOB/FCA teslim şekillerinde, İDARE’den kaynaklanan sebeplerle İDARE’nin anlaşmalı olduğu 
taşıma firmalarının malzemeyi taşıyamaması, İDARE’nin taşımayı yapacak taşıyıcı firma 
gösterememesi, malzemenin nakliyat sigortasının yaptırılamaması veya sigorta sözleşmesi 
olmaması, 

Due to the reasons arising from CONTRACTING ENTITY, the failure of the CONTRACTING 
ENTITY’s shipping firm in transportation of the goods or the CONTRACTING ENTITY’s failure to 
appoint a shipping firm for FOB/FCA deliveries, or to ensure a transportation insurance for the goods 
or to have an insurance agreement, 

15.1.6. Taşıma esnasında taşımayı engelleyen kara, deniz ve hava kazalarının vuku bulması, 

Occurrence of road, sea and air accidents during transportation, which prevents transportation, 

15.1.7. İDARE ve/veya ülkesindeki yetkili kurum ve kuruluşların işlemlerinden kaynaklanan ve 
sorumluluğu yükleniciye ait olmayan yer tesliminin yapılamaması, projelerin onaylanmaması, ödenek 
yetersizliği, teslim limanı ve taşıma aracında değişiklik olması gibi durumlar, 
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Failure to make delivery to the point, to ratify the contracts, inadequate appropriations, changes in the 
delivery port and delivery vehicle due to the procedures of the CONTRACTING ENTITY and/or the 
authorized agencies and institutions in Turkey and which are not under the Contractor’s responsibility, 

15.1.8. Yabancı yüklenici için; Türk resmi makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmi 
makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya 
alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkansız hale gelmesi veya gecikmesi, Yerli yüklenici için; 
Türk resmi makam ve mercilerinin karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının 
alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkânsız hale gelmesi veya gecikmesi.  
İdari şartnamenin 44.7. maddesinde belirtildiği şekilde son kullanıcı belgesinin idare tarafından teslim 
edilmesini müteakip yüklenici tarafından ihraç lisansı başvurusunun 15 gün içerisinde yapılmaması 
durumunda bu tarihten itibaren başvuru yapılıncaya kadar geçen süreler mücbir sebep kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. 
For foreign contractors, impossibility or delay of import as a result of the decisions and acts of the 
official authorities and bodies in Turkey or in Contractor's country, or due to failure to obtain export 
license if the materials are subject to export license, or cancellation of such license, For domestic 
contractors; impossibility or delay of import as a result of the decisions and acts of the official 
authorities and bodies in Turkey or due to failure to obtain export license if the materials are subject 
to export license, or cancellation of such license. As specified in Paragraph 44.7 of the Administrative 
Specifications, following the delivery of end-user certificate by the CONTRACTING ENTITY, the 
period elapsed from that date to the application date shall not be considered under force majeure in 
the event that the Contractor does not apply for end-user certificate within fifteen (15) days.  
15.1.9. Proforma faturada malzemenin temin edileceği belirtilen üreticinin (CAGE/MFRC kodu 
belirtilen) üretimini engelleyen veya aksatan idari hata dışındaki etkenlerin İDARE’ye yazılı olarak 
bildirilmesi ve bu durumun İDARE tarafından kabul edilmesi durumunda. 

In the event that the CONTRACTING ENTITY is notified in writing of any cases which hinder/delay 
the production process of the manufacturer stated in the Proforma Invoice (of which CAGE/MFRC 
code is indicated) from which the goods will be supplied other than the administrative failure and that 
such case is accepted by the CONTRACTING ENTITY. 

15.1.10. Sözleşmede yazılı olmayan ancak İDARE’nin uygun gördüğü hallerdir.  

The cases not specified in the contract but approved by the CONTRACTING ENTITY. 
Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, hammadde temin edilen ülkeler için de geçerli olacaktır. 

The above-mentioned force majeure shall be applicable for the countries supplying raw material. 

15.2.  Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinin tevsik şekilleri;   

The ratification of the above-mentioned force majeure shall be as follows;   

15.2.1. Yabancı yüklenici için 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.6. ve 15.1.9.  maddelerindeki 
olaylar yüklenicinin bulunduğu ülkenin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş ve o 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgeler ile tevsik edilecektir. Yerli yüklenici için; 15.1.1., 
15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.6. ve 15.1.9.   maddelerindeki olaylar resmi makamlardan veya mahalli 
odaca tasdik edilmiş belgeler ile tevsik edilecektir. 

For foreign contractors; the events specified in Articles 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.6. and 
15.1.9 shall be documented by the certificates obtained from the official authorities or the local 
chamber in the Contractor’s country and by the Consulate of the Republic of Turkey in that country. 
For domestic contractors; the events specified in Articles 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4., 15.1.6. and 
15.1.9 shall be documented by the certificates obtained from official authorities or the local chamber. 

15.2.2.   15.1.5. maddesindeki olayın İDARE’nin nakliye şirketlerinin FOB/FCA limanındaki acente 
veya bürolarından yoksa liman İDARE’sinden en geç Konşimento düzenleme tarihi itibarıyla alınacak 
bir resmi yazı (varsa o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylı) ile tevsik edilmesi şarttır. 

The event mentioned in Article 15.1.5. shall be proved by a formal document (authenticated by the 
Turkish Consulate in that Country, if any) obtained from the agency or offices of Transportation 
Companies of the CONTRACTING ENTITY at the FOB/FCA port or if absent, from the Port Authority 
as of the latest date of issuance of bill of lading. 

15.2.3.  Yabancı yüklenici için 15.1.8. maddesindeki olayın TC. Resmi makamlarından ve/veya 
yüklenicinin bulunduğu memleketin resmi makamlarından (o ülkedeki Türk Konsolosluğunca 
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onaylanmış şekli ile) tevsik edilmesi şarttır. Yerli yüklenici için; 15.1.8. alt bendindeki olayın TC. 
Resmi makamlarından tevsik edilmesi şarttır. 

For foreign contractors; the event specified in Article 15.1.8 shall be certified by official authorities in 
Turkey and/or in the Contractor’s country (authenticated by the Turkish Consulate in that country.) 
For domestic contractors; the event specified in Article 15.1.8 shall be certified by the official 
authorities in Turkey. 

15.2.4. 15.1.7. maddesinde belirtilen olaylar için herhangi bir makamın onayına ihtiyaç yoktur. Bu 
belgeler İDAREye sunulacak ve İDARE tarafından değerlendirilecektir. 

For the events stated in Article 15.1.7, approval of any authority shall not be requested. These 
documents shall be submitted to and be evaluated by the CONTRACTING ENTITY. 

15.2.5. 15.1.10. maddesinde belirtilen diğer mücbir sebeplerin meydana gelmesi ve yüklenici 
tarafından İDARE’ye bu maddede belirtilen şartlarda bildirilmesi halinde, Türkiye’deki yürürlükte 
bulunan mevzuata göre gerekli işlem yapılarak, netice yükleniciye bildirilecektir. 

In case other force majeure events mentioned in sub paragraph (i) of Article 14.1 occur, and the 
Contractor notifies the CONTRACTING ENTITY of these events pursuant to the provisions in this 
Article, the necessary proceedings shall apply in accordance with the current legislation in Turkey and 
the Contractor shall be informed of the decision. 

15.3. Mücbir sebep/sebeplerin ihbarı ve süre uzatımı verilmesi şartları; 

Notification of force majeure and conditions of time extension; 

15.3.1. Süre uzatımı verilebilmesi için Yüklenicinin, mücbir sebep/sebeplerin meydana geldiği tarihi 
izleyen 40 (kırk) gün içinde, 15.2. maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi 
kaydıyla İDARE’ye yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur. 

In order to grant time extension, the Contractor has to advise the CONTRACTING ENTITY of the 
force majeure in writing within 40 (forty) days following the outbreak of force majeure accompanied by 
the document issued by the competent authorities underlined in Article 15.2. 

15.3.2. Söz konusu yazılı bildirimde, sözleşme konusu malzemeye ait proje numarasının, olayın 
mahiyetinin, taahhüde tesir derecesinin, talep edilen süre miktarının yüklenici veya yetkili kuruluşu 
tarafından belirtilmesi şarttır.  

Contract number of the goods for tender, the description of the condition, the effect on the committed 
work and requested time shall be underlined by the Contractor or his competent authority in written 
notification. 

15.3.3. İDARE’ce Yüklenicinin süre uzatımı isteğinin kabul edilmesi veya kabul edilmemesi hali en 
kısa zamanda yükleniciye bildirilerek, sözleşme hükümleri uygulanır.  

The CONTRACTING ENTITY shall immediately inform the Contractor of his decision to accept or 
reject time extension and then the terms and conditions of the Contract shall be implemented. 

15.3.4. Bu sözleşmenin 15.1’inci maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin veya bir 
kaçının vukuunda bu hallerin taahhüde tesir derecesine göre İDARE’ce, sözleşme süresi uzatılabilir 
veya sözleşmenin yerine getirilemeyeceği anlaşılmış ise sözleşme tasfiye edilir. Bu maddeye göre 
tasfiye halinde, varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait 
kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından İDARE’nin belirttiği hesaba 
geri ödenir. Açılan akreditif iptal edilir. İDARE de Avans Teminat Mektubunu (Avans verilmişse) ve 
Kesin Teminatı ve varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Avansın iade edilmediği durumda, avans 
teminatı irad kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat ve varsa ek kesin teminat iade 
edilir.  Yükleniciye alımlara katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez.  

In case one or several force majeure conditions stipulated in Article 15.1 of this contract happens, the 
CONTRACTING ENTITY could extend the validity of the contract considering the effect on the 
committed work and in case it is observed that the Contract cannot be executed, it shall be 
terminated. In case of termination resulting from this article, if any, advance payment shall be paid by 
the contractor to the bank account stated by the CONTRACTING ENTITY within 30 (thirty) calendar 
days together with the legal interest occurring between the payment date and refunding date of the 
advance payment. Opened letter of credit is cancelled. The CONTRACTING ENTITY shall release 
the Advance Letter of Guarantee (if advance payment was made) and the Performance Bond and if 
any, the additional performance bond. In the event that the advance payment is not refunded, the 
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advance letter of guarantee shall be registered as revenue. At the end of this process, the 
Performance Bond and if any, additional performance bond shall be refunded. Any prohibition penalty 
shall not be given to the Contractor regarding the bidding. 

15.3.5. Mücbir sebep nedeniyle tanınan süre toplamı, sözleşmenin 8.1. maddesinde belirtilen teslim 
tarihinin/süresinin yarısını geçtiği takdirde, İDARE sözleşmenin tasfiyesini isteme hakkına sahip 
olacaktır. Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan yüklenicinin, bu durumu 
mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda varsa ödenen 
avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) 
takvim günü içinde yüklenici tarafından İDAREnin belirttiği hesaba geri ödenir. Açılan akreditif iptal 
edilir. İDARE de Avans Teminat Mektubunu (Avans verilmişse) ve Kesin Teminatı ve varsa ek kesin 
teminatı serbest bırakır. Avansın iade edilmediği durumda, avans teminatı irad kaydedilir. Bu işlemin 
bitimini müteakip kesin teminat ve varsa ek kesin teminat iade edilir. Yükleniciye alımlara katılma ile 
ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez. 
In case the total time granted on the grounds of force majeure extends half of the delivery period 
stated in the contract, the CONTRACTING ENTITY is free to terminate the Contract. In case the 
contract is terminated, the Contractor exposed to any force majeure condition shall confirm this with 
the documents required for force majeure. In this case, if any, advance payment shall be refunded to 
the bank account stated by the CONTRACTING ENTITY within 30 (thirty) calendar days with the 
legal interest occurring between the payment date and refunding date of the advance payment. The 
letter of credit opened shall be cancelled. The CONTRACTING ENTITY shall release the Advance 
Letter of Guarantee (if the advance payment was made) and the Performance Bond and if any, the 
additional performance bond. In the event that the advance payment is not returned, the advance 
letter of guarantee shall be registered as revenue. At the end of this process, the Performance Bond 
and if any, additional performance bond shall be released. Any prohibition penalty shall not be given 
to the Contractor regarding the bidding. 

 Mücbir sebep/sebepler nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi veya süre uzatımı verilmesi 
durumunda yüklenici İDARE’den herhangi bir ad altında hak, menfaat, fiyat farkı ve/veya tazminat v.b. 
taleplerde bulunamaz. 

In case the contract is terminated or time extension is granted due to the force majeure, the 
Contractor shall not claim any right interest, price difference and/or indemnity etc.   

15.3.6.   Mücbir sebep/sebeplerin oluşması durumunda, bu zamana kadar kabul edilerek teslim 
alınmış malzemenin bedeli (teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemeden dolayı malzemenin 
bütünlüğü ve performansı etkilenmiyor ise) yükleniciye ödenir. 

In the event that any force majeure event(s) has/have occurred, payment of the materials accepted 
and received until that time shall be made. (In case the integrity and performance of the goods are 
not affected due to the undelivered or unaccepted materials.)  

15.3.6.1. Teslim alınamayan malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilebileceğinin 
anlaşılması durumunda Yükleniciye, İDARE’nin uygun görmesi kaydıyla ilâve süre verilir. Söz konusu 
ilave sürenin toplamı sözleşmenin 8.1. maddesinde belirtilen teslim tarihinin/süresinin yarısını geçtiği 
taktirde, İDARE sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir. 

In case it has been understood that the terms and conditions concerning the undelivered materials 
shall be implemented, the Contractor shall be granted an additional time upon the approval of the 
CONTRACTING ENTITY. In case total additional time exceeds half of the delivery date/time specified 
in Article 8.1.of the contract, the CONTRACTING ENTITY may request the termination of the 
contract.  

15.3.6.2.  Yabancı yüklenici için Sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin 
anlaşılması veya bu maddenin 15.3.5. nolu alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar 
verilmiş ise teslim alınamayan malzeme ile ilgili akreditif iptal edilir. Ayrıca teslim alınarak kabulü 
yapılmış malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilmesini müteakip teslim alınamayan 
malzemeye ait kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir.  Yerli 
yüklenici için; teslim alınarak kabulü yapılmış malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine 
getirilmesini müteakip teslim alınamayan malzemeye ait kesin teminat ve varsa ek kesin teminat, 
yükleniciye en kısa sürede iade edilir.  

 For foreign contractors; In case it has been noticed that the terms and conditions of the contract shall 
not be implemented and the contract is decided to be terminated in accordance with subparagraph 
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15.3.5. of this Article, the the letter of credit concerning the undelivered goods shall be cancelled. 
Furthermore, following the fulfillment of the terms and conditions stipulated in the contract regarding 
the goods received and accepted, the performance bond and if any, the additional performance bond 
of the undelivered goods shall promptly be returned to the Contractor. For domestic contractors; 
following the fulfillment of the terms and conditions stipulated in the contract regarding the goods 
received and accepted, the performance bond and if any, the additional performance bond of the 
undelivered goods shall promptly be returned to the Contractor. 

15.3.7. Mücbir sebep/sebeplerin oluşması ve bu zamana kadar teslim edilmemiş veya kabul 
edilmemiş malzemeden dolayı malzemenin bütünlüğünün ve performansının etkileniyor olması 
durumunda; 

In case of occurrence of any force majeure and the integrity and performance of the goods are 
affected due to the undelivered or unaccepted goods until that time; 

15.3.7.1. İDARE tarafından, yüklenicinin sözleşme şartlarını yerine getirebileceğinin anlaşılması 
durumunda Yükleniciye ilâve süre verilir. 

If it is understood by the CONTRACTING ENTITY that the Contractor can fulfill Contract terms, the 
Contractor shall be granted an extension of time. 

15.3.7.2. Sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması veya bu 
maddenin 15.3.5. nolu alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar verilmiş ise; 

Upon determination by the CONTRACTING ENTITY that the contractual commitments cannot be 
fulfilled by the contractor, or if, in the case specified in paragraph 15.3.5, the contract is decided to be 
wound up; 

15.3.7.2.1. Yabancı yüklenici için; Türkiye’de teslim birliğinde olan malzeme dahil teslim alınan 
malzeme kullanılmamışsa yükleniciye teslim edilir ve malzeme her türlü masrafı yükleniciye ait olmak 
üzere yüklenici tarafından yurt dışına çıkarılır. (Yurt dışına çıkarılacak malzemenin Son Kullanıcı 
Belgesi, yüklenici tarafından İDAREye geri verilecektir. Yüklenicinin bu belgeyi geri vermemesi 
durumunda, malzemenin sevkine izin verilmeyecektir.) Yerli yüklenici için; Teslim birliğinde olan 
malzeme de dâhil teslim alınan malzeme kullanılmamışsa Yükleniciye teslim edilir ve malzeme her 
türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Yüklenici tarafından teslim birliği dışına çıkarılır. 

For foreign contractors; if the goods received, including the goods in the delivery unit in Turkey, are 
not used, they shall be delivered to the Contractor and such goods shall be sent abroad by the 
Contractor by paying all the expenses. (End User Certificate of the goods to be sent abroad shall be 
returned to the CONTRACTING ENTITY by the Contractor. In the event that the Contractor does not 
return this document, the CONTRACTING ENTITY shall not allow shipping the goods). For domestic 
contractors; if the goods received, including the goods in the delivery unit, is not used it shall be 
delivered to the Contractor and such goods shall be sent out of delivery unit by the Contractor by 
paying all the expenses. 

15.3.7.2.2. Yabancı yüklenici için; Bu durumda varsa yükleniciye ödenen akreditif ve varsa avans 
ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte geri alınarak 
hazineye irad kaydedilir. Açılan akreditifin bakiye kısmının tamamı iptal edilir. İDARE tarafından 
avansın iadesi kaydıyla avans teminat mektubu, ödenen akreditif bedeli geri alınmak kaydıyla da 
kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı iade edilir ve yükleniciye alımlara katılmaktan yasaklama 
cezası verilmez. Yerli yüklenici için; Bu durumda Yükleniciye varsa ödenen avans ödendiği tarihten 
geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte geri alınarak hazineye irad 
kaydedilir. Yüklenici tarafından avansın iadesi kaydıyla, İDARE de avans teminat mektubu, kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatı iade eder. Ayrıca Yükleniciye alımlara katılmaktan yasaklama 
cezası verilmez. 

For foreign contractors, in this case, if any, letter of credit paid to the Contractor and advance 
payment shall be received back with the legal interest covering the period from the payment date to 
the refunding date and be registered as revenue to the Treasury. The whole of the remaining part of 
the letter of credit opened shall be cancelled. The CONTRACTING ENTITY shall return the Advance 
Letter of Guarantee provided that the advance payment is refunded and shall release the 
performance bond and if any, the additional performance bond provided that the paid amount of letter 
of credit has been refunded to the CONTRACTING ENTITY by the Contractor, and the Contractor 
shall not be prohibited from participating in tenders. For domestic contractors, in this case, if any, 
advance payment paid to the Contractor shall be received back with the legal interest covering the 
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period from the payment date to the refunding date and be registered as revenue to the Treasury. 
Provided that the advance payment is refunded by the Contractor, the CONTRACTING ENTITY shall 
release the Advance Letter of Guarantee and the performance bond and if any, the additional 
performance bond and the Contractor shall not be prohibited from participating in tenders. 

15.3.7.2.3. Yabancı yüklenici için; Ödenen akreditif ve varsa ödenen avans yüklenici tarafından geri 
ödenmezse avans teminat mektubu, kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı irad kaydedilir ve 
yükleniciye alımlara katılmaktan yasaklama kararı verilir. Yerli yüklenici için; Varsa ödenen avans 
yüklenici tarafından geri ödenmezse avans teminat mektubu, kesin teminatı ve varsa ek kesin 
teminatı irad kaydedilir ve yükleniciye alımlara katılmaktan yasaklama kararı verilir. 

For foreign contractors; in the event that letter of credit and if any, the advance payment paid to the 
Contractor are not refunded by the Contractor, Advance Letter of Guarantee and performance bond 
and if any, the additional performance bond shall be registered as revenue and the Contractor shall 
be prohibited from participating in tenders. For domestic contractors; in the event that if any, the 
advance payment paid to the Contractor is not refunded by the Contractor, Advance Letter of 
Guarantee and performance bond and if any, the additional performance bond shall be registered as 
revenue and the Contractor shall be prohibited from participating in tenders. 

15.3.7.2.4. Yabancı yüklenici için Teslim alınan malzeme kullanılmış ise malzeme iade edilmez, 
kullanılan malzemeye ait sevk vesaiki mukabilinde ödenen akreditif yükleniciden geri alınmaz. Ayrıca, 
söz konusu malzemeye ait bakiye akreditif Yükleniciye ödenir. Yerli yüklenici için; Teslim alınan 
malzeme İDARE tarafından kullanılmış ise malzeme iade edilmez, kullanılan malzemeye ait ödeme, 
bu sözleşmenin ödeme maddesi esaslarına göre yapılır. 

For foreign contractors; if the received goods is used, such goods shall not be returned and the letter 
of credit paid in response to the shipment documents shall not be taken back from the contractor. 
Furthermore, the remaining letter of credit of the said goods shall be paid to the Contractor. For 
domestic contractors; if the received goods is used by the CONTRACTING ENTITY, such goods shall 
not be returned and payment of such goods shall be made in accordance with the payment terms in 
this contract. 
 

15.3.8. Mücbir sebep hali ihraç lisansından kaynaklanıyor ise; 

In the event that force majeure arises from the export license; 

15.3.8.1. Son kullanıcı belgesinin İDARE tarafından yükleniciye verilmesini müteakip 60 (altmış) gün 
içinde ihraç lisansının alınamaması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla 60 (altmış) günün 
bitiminde veya ihraç lisansı işlemlerinin başlatılmasına rağmen Türk Resmi Makam ve Mercileri veya 
imalatçının veya yüklenicinin ülkesindeki Resmi Makam ve Mercilerin karar ve işlemleri nedeniyle 
ihraç lisansı işlem sürecinin 60 günü geçmesine rağmen tamamlanamaması halinde İDARE’nin 
belirleyeceği sürenin bitiminde,  

In the event of failure to complete the export licence procedure due to the decision making 
procedures and processes of Turkish Official Agencies and Authorities or Official Agencies and 
Authorities in the country of the manufacturer or the Contractor, or at the end of the 60 (sixty) day 
period, providing the failure to obtain the export licence within 60 (sixty) days following the submission 
of the End User Certificate by the CONTRACTING ENTITY to the Contractor and confirmation of the 
aforementioned, 

15.3.8.2. Yüklenici tarafından ihraç lisansının alınmasını takiben, ihraç lisansının ihraç lisansını 
veren ülke tarafından iptal edilmesi ve bu durumunun belgelendirilmesi kaydıyla hemen,  İDARE 
sözleşmenin tasfiyesini istemek hakkına sahip olacaktır. 

Following the receiving of the export license, provided that the export license is cancelled by the 
issuing country, and this situation is certified,  the CONTRACTING ENTITY shall promptly have the 
right to request winding up of the contract.  

15.3.8.3. Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan yüklenicinin, bu durumu 
mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda varsa ödenen 
avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) 
takvim günü içinde yüklenici tarafından İDARE’nin belirttiği hesaba geri ödenir.  

In case of winding up of the Contract, the Contractor that is exposed to force majeure shall certify 
these cases with the documents required in force majeure. In this case, if any, the advance payment 
shall be paid to the bank account stated by the CONTRACTING ENTITY within 30 (thirty) calendar 
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days with the legal interest covering the period from the payment date to the refunding date of the 
advance payment.  

Açılan akreditif iptal edilir. İDARE de avans teminat mektubu (Avans verilmişse) ve Kesin Teminatı ve 
varsa ek kesin teminatı serbest bırakır. Avansın iade edilmediği durumda, avans teminatı irad 
kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat ve varsa ek kesin teminat iade edilir. 

The opened letter of credit shall be cancelled. The CONTRACTING ENTITY shall release the 
Advance Letter of Guarantee (if the advance payment was made) and the Performance Bond and if 
any, the additional performance bond. In the event that the advance payment is not refunded, the 
advance letter of guarantee shall be registered as revenue. At the end of this process, the 
Performance Bond and if any, additional performance bond shall be released. 

15.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilerek, yukarıdaki esaslar doğrultusunda kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade 
edilir.  

In the event that the contract is terminated due to force majeure, account shall be settled up in 
accordance with general terms and conditions and the performance bond as well as if any, additional 
performance bond shall be released according to the above-mentioned principles. 

  

15.5. Sözleşme Kapsamında Yapılacak İşin Artışı ve Eksilişi ve İşin Tasfiyesi 

The Work Increase Or Decrease Within The Contract And Liquidation Of The Work 

15.5.1.  Bu sözleşme konusu mal/hizmet sözleşme bedelinin %20 (yüzdeyirmi)’si oranına kadar az 
veya fazla alım yapılabilir. Fazla alım yapılması durumunda; 

The CONTRACTING ENTITY may increase or decrease the quantity of procurement by the rate of 
20% (twenty percent) of the goods/service contract price. In the event that any additional 
procurement was made; 

              (1)   Sözleşme konusu alım içinde kalınması, 

  Work is kept within the procurement subject to the contract,   

              (2)  İDARE’yi külfete sokmaksızın teknik veya ekonomik olarak asıl işten ayrılmasının 
mümkün olmaması şartlarıyla, süre hariç, sözleşme ve alım dokümanındaki hükümler çerçevesinde 
Ek Sözleşme yapılmadan İDARE adına İhale Yetkilisinden alınacak onay ile fazla alım yapılabilir.  

Provided that it is not technically and economically possible to separate additional work from the 
original work without burdening the CONTRACTING ENTITY, upon the Tender Official’s approval on 
behalf of the CONTRACTING ENTITY, quantity of the procurement may be increased in accordance 
with the provisions in contract and tender document, excluding the time, without making any 
Supplementary Contract. 

15.5.2. Fazla alım yapılması halinde, fazla alım bedelinin % 6 (yüzdealtı)’sı oranında Ek Kesin 
Teminat alınır. Ayrıca, alımın yerli firma lehine sonuçlanması halinde, fazla alıma ait damga vergisi 
fazla alım bedelinin yürürlükteki oranı kadar, yüklenici tarafından ilgili saymanlık/vergi dairesine 
yatırılarak alındı makbuzu İDAREye teslim edilir. Fazla alım konusu malzeme veya hizmetin özelliğine 
göre ödeme ve teslim süresi İDARE adına İhale Yetkilisinden alınacak olan onay belgesinde 
belirtilerek yeniden düzenlenir.  

If the quantity of procurement is increased, the Contractor provides an Additional Performance Bond 
at a rate of 6% (six percent) of the additional procurement cost to the CONTRACTING ENTITY. In 
addition, in the event that domestic contractor is awarded a contract, the Contractor shall deposit the 
stamp duty at the current ratio of the additional procurement price to the competent Accounting 
Office/Tax Office and submit the receipt to the CONTRACTING ENTITY. Period of delivery and 
payment may be rearranged according to the nature of the goods or service purchased additionally 
after indicated in the Approval Certificate issued by the tender official on behalf of the 
CONTRACTING ENTITY.  

15.5.3. Ödeneğin yeterli olmadığı veya ihtiyacın ortadan kalktığı durumlarda İDARE’ce mal/hizmet 
sözleşme bedelinin % 20 (yüzdeyirmi)’si oranına kadar Ek Sözleşme yapılmadan İDARE adına İhale 
Yetkilisinden alınacak onay ile az alım yapılabilir. Ancak bu durumda kalan malzeme/hizmetin 
tamamının alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.  
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In case of inadequate appropriation or no need for this purchase, the quantity of procurement may be 
decreased by the rate of 20% (twenty percent) of the goods/service contract price without making any 
Supplementary Contract upon the approval of the tender official on behalf of the CONTRACTING 
ENTITY. However, in this case, all remaining goods/services shall be performed in accordance with 
the tender document and terms of the contract.  

15.5.4. İDARE’nin fazla alım kararı almasına rağmen, söz konusu şartlar dâhilinde fazla alımın 
yapılamayacağının anlaşılması durumunda, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu 
durumda Yüklenici tarafından sözleşmede yer alan taahhüdün tamamının alım dokümanı ve 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

Although the CONTRACTING ENTITY decides to make any increase in the quantity of procurement, 
if it is determined that it is impossible to make any additional procurement under such conditions, 
account shall be settled up according to the general provisions. However, in this case, the Contractor 
is obliged to fulfill all contractual commitments in accordance with the tender document and terms of 
the contract.  

15.5.5.  İmzalanacak mal/hizmet sözleşme bedelinin % 20 (yüzdeyirmi)’si oranına kadar az alım 
kararının malzemeler 8.1.1. maddede belirtilen teslim yerine teslim edilmeden önce tebliğ edilmiş 
olması zorunludur. Ancak yüklenici ile mutabık kalınması halinde teslim edilen malzemenin 
kabulünden önceki bir aşamada da az alım yapılabilir.  

The decision on the decreased procurement by the rate of 20% (twenty percent) of the goods/service 
contract price shall be announced before delivery of the goods to the place of delivery stated in Article 
8.1.1. However, upon mutual agreement of the CONTRACTING ENTITY and the Contractor, 
decreased procurement may be made at any stage before the acceptance of the delivered goods. 

 

16. SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI 

TERMS AND CONDITIONS FOR TRANSFER OF THE CONTRACT 

16.1. Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla 
Sözleşmenin devri mümkündür. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak 
üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içerisinde aynı YÜKLENİCİ tarafından 
başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz, bu husus İDARE tarafından tespit edilecektir. 
İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, 
sözleşmeyi devralan, 9.2. nci maddede belirtilen değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 
(yüzdealtı)’sı oranında kesin teminatı İDARE’ye vermek zorundadır. Bu durumda İDARE, 
devredenden almış olduğu kesin teminatı, varsa ek kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını 
müteakip  kendisine iade edecektir.  

Terms and Conditions Relating to Transfer: In obligatory circumstances, it is possible to transfer 
the Contract by written approval of the Tender Official. Except for transfers due to changes in name 
and status of the contractor, a contractor cannot transfer or take over more than one contract within 3 
(three) years period, this condition will be checked by the CONTRACTING ENTITY. Following the 
grant of necessary approval by the Tender Official, before signing a transfer contract, the transferee 
of the contract shall submit a performance bond at a rate of 6% (six percent) of the contract price to 
the CONTRACTING ENTITY on the values as specified in article 9.2 of this contract. In this case, the 
CONTRACTING ENTITY shall release the performance bond and if any, the additional performance 
bond of the transferor following the signing of the transfer contract. 

 Devir sözleşmesinde; ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile (devreden ve devir 
alanın isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere), bir sözleşmenin devredildiği 
tarihi takip eden 3 (üç) yıl içerisinde aynı YÜKLENİCİ tarafından başka bir sözleşmenin devredilip 
devir alınmadığına ilişkin ileriye ve geriye dönük beyan ve taahhütlerinin bulunması ve devir 
alacakların ilk alımdaki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi 
tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan 
kurtarmaz.  

In the Transfer contract; it is obligatory that the transfer contract bears the signatures of the tender 
official, the Transferor, and the Transferee along with the declarations and commitments that each 
contractor has not transferred or took over any other contracts (except for transfers due to changes in 
name and status of the parties) within 3 (three) years before the transfer contract sign date and will 
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not do so within the following 3 (three) years, and that the party taking over performs the conditions in 
the first contract. Approval of transfer contract by the Tender Official shall not relieve the Transferor 
from his obligations and responsibilities for the works, which have been performed until the date of 
transfer. 

16.2. İzinsiz Devir Hali: YÜKLENİCİ’nin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve 31.1. ve 
31.5.  maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca İDARE tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarına katılmaktan yasaklama kararı verilir. Sözleşmenin izinsiz 
devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin 
devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak 3 (üç) yıl içinde YÜKLENİCİ tarafından 
başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İDARE tarafından belirlenmesi halinde, 
sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 31.1., ve 31.5. maddelerinde belirtilen 
hükümler uygulanır. Ayrıca devreden ve devir alan hakkında İDARE tarafından 1 (bir) yıl 6 (altı) ay 
kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarına katılmaktan yasaklama kararı verilir.  

Unpermitted transfer: In case of the unpermitted transfer by the contractor, the contract is 
terminated for default and the provisions stated in Articles 31.1. and 31.5. shall apply. Additionally, 
the Contractor shall be prohibited from submitting bids for all tenders made by public institutions and 
establishments for a period of 1 (one) year 6 (six) months. Excluding the unpermitted transfer or the 
transfers due to the changes in name and status, in case the CONTRACTING ENTITY determines 
that the Contractor has transferred or took over any other contracts within 3 (three) years before the 
transfer contract sign date and will do so within the following 3 (three) years,  the contract shall be 
terminated by default and the provisions in Articles 31.1. and 31.5. shall apply to the transferring 
parties. Furthermore, the Transferee and the Transferor shall be prohibited from submitting bids for all 
tenders made by public institutions and establishments for a period of 1 (one) year 6 (six) months. 

 
17. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI/ AMENDMENTS TO THE CONTRACT 

17.1. Sözleşme imzalandıktan sonra/ Following the signing of the contract; 

  a. İşin yapılma veya teslim yeri, 

                The place of work or place of delivery, 

          b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye 
uygun olarak ödeme şartları, 

Work period and the payment terms based on this date provided that the work is done or delivered 
before the delivery period, 

  c. Sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde, 
işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının sözleşmenin devamı için zorunlu olması 
veya İDAREnin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda,  

During the execution of the contract, if it is compulsory for the execution of the Contract to make an 
improvement in quality, function and usage purposes of the goods and services subject to the 
contract, or if any other cases which are compulsory for the service and requirements of the 
CONTRACTING ENTITY are available, 

Sözleşme bedeli (“c” bendi hariç) değişmemek ve İDARE ile Yüklenici’nin karşılıklı anlaşması 
kaydıyla, İDARE’nin tabii olduğu mevzuat hükümlerine göre ek sözleşme düzenlenebilir. 

On condition that contract price (except paragraph “c”) is not changed and the Contractor and the 
CONTRACTING ENTITY mutually agrees, a supplementary contract may be signed in accordance 
with the legislation which the CONTRACTING ENTITY is subject to. 

17.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

Except for such cases, any amendment shall not be made in the contract and a supplementary 
contract shall not be prepared. 

17.3. Yerli yükleniciler için; 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu gereği ek sözleşme/sulhen tasfiye 
sözleşmesi düzenlenmesi ile oluşan damga vergisi yürürlükteki oranı üzerinden yatırılacak ve alındı 
belgesi İdareye teslim edilecektir. 

For Domestic Contractor; in case a supplementary contract is signed or the contract is terminated for 
convenience, the Stamp Duty shall be paid at an amount corresponding to current ratio of the revised 



SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER 
( HK20-P7-024) 

  

22 
 

contract price in accordance with the 488 numbered Stamp Duty Law and the receipt shall be 
submitted to the CONTRACTING ENTITY.  

 
18. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ/ LIABILITIES OF THE CONTRACTOR 

18.1.  YÜKLENİCİ’nin Genel Yükümlülükleri/ General Liabilities of the Contractor: 

18.1.1.  YÜKLENİCİ, malzemenin teslimine ilişkin gereken özeni ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme 
konusu malzemeyi, sözleşme ve alım dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde 
gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve 
taahhüt eder. YÜKLENİCİ, üstlenmiş olduğu taahhüt ve bu taahhüde ilişkin programa uygun olarak, 
malzemenin süresinde teslimini sağlamak zorundadır. İDARE’nin uyarı ve talimatlarına uymayarak, 
burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin 
ettirilir. 

The Contractor shall accept and undertake to show the utmost care and diligence for delivery of the 
items in accordance with the period, quantity and price provisions of the Contract and Tender 
Document and to remove the possible defects and discrepancies in accordance with the terms and 
conditions of the Contract. The Contractor is liable for the delivery of the items on due time pursuant 
to his commitment and the relevant program. In the event that the Contractor fails to comply with the 
CONTRACTING ENTITY’s warnings and instructions and violates his contractual obligations as 
stated herein, it shall be under the obligation to compensate all damages and losses of the 
CONTRACTING ENTITY. 

18.1.2. Yüklenici, malzemenin/hizmetin yapımı/teslimi sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, 
yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü 
ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İDARE personeline 
verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İDARE’ce 
tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. 
Yükleniciden yapılacak kesintilerin İDARE alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, 
Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İDARE 
alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre 
Yükleniciden tahsil edilir.  

The contractor shall conform to the current laws, rules and regulations and the similar legislation 
provisions during the performance/delivery of the goods/service. The contractor shall be responsible 
for the damages due to the Contractor’s default and the damages to third parties, environment or the 
CONTRACTING ENTITY’s personnel. In the event that such damages are indemnified by the 
CONTRACTING ENTITY, the indemnification price shall be deducted from the receivables of the 
Contractor. If the deductions from the Contractor do not meet the receivables of the CONTRACTING 
ENTITY, the remaining amount shall be collected by encashing the performance bond and if any, 
additional performance bond of the Contractor. In the event the CONTRACTING ENTITY cannot 
collect its expenses even by this way, then the remaining amount shall be collected from the 
Contractor according to the general provisions. 

18.2. YÜKLENİCİ’nin Montaja İlişkin Yükümlülükleri: 

The Contractor’s Liabilities Regarding Assembly: 

Bu madde kullanılmayacaktır This article shall not apply 

18.3. Malzemenin Taşınması/Transportation of the materials 

Alımın Yabancı Firma Lehine Sonuçlanması Durumunda Malzemenin Taşınması 

Transportation of the materials in the event that the Contract is Awarded to the Foreign 
Company 

Nakliyat, Türk Hava Yolları A.O. ile veya İDARE’nin her yıl bildireceği ve anlaşmalı olduğu Denizcilik 
Firması ile yapılacaktır.  

Transportation shall be made through the Turkish Airlines Inc. or maritime company with which 
CONTRACTING ENTITY has an agreement and which will be advised to Contractor annually. 

18.3.1.Nakliyatın Türk Hava Yolları A.O. ile yapılması halinde, YÜKLENİCİ, malzemeyi 8.1.1. 
maddesinde belirtilen teslim yerine teslim ettikten sonra aşağıdaki bilgileri İDARE’ye bildirecektir. 
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In the event that transportation is made through the Turkish Airlines Inc., the CONTRACTOR 
shall deliver the goods to the place of delivery specified in Article 8.1.1 and give the following 
information to the CONTRACTING ENTITY. 

  a. Sözleşme proje numarası Project Number of the Contract 

 b. Akreditif numarası Letter of Credit Number  

 c. Konşimento numarası Number of Bill of Lading  

18.3.2. Nakliyatın deniz yolu ile yapılması halinde, YÜKLENİCİ, sevk tarihinden 1 (bir) ay önce 
İDAREnin anlaşmalı olduğu şirketin acente ve bürolarına müracaat ederek sevk edilecek malzemenin 
cinsini, ambalaj ağırlığını ve hacmini (IMCO kategorisini, konteynerli mi, konteynersiz mi taşınacağını, 
konteynerle taşınacaksa konteynerin tipini (20 feet, 40 feet, flat-rack, flat-back)), her konteynere ait 
yükün miktarını bildirecektir. Ayrıca bu bilgiler malzemenin sevk tarihinden 1 (bir) ay önce İDARE’ye 
de bildirilecektir. Taşıma, İDARE’nin vereceği direktife uygun olarak İDARE’nin Hava Taşıma Hizmeti 
Sözleşmesi veya Deniz Taşıma Hizmet Sözleşmesi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. 
YÜKLENİCİ, malzemeyi gemiye yükledikten sonra aşağıdaki bilgileri 24 (Yirmi dört) saat içerisinde 
İDARE’ye bildirecektir. 

In the event that transportation is made by seaway, the Contractor shall apply to the agencies and 
offices of the transporter company with which CONTRACTING ENTITY has an agreement, 1 (one) 
month prior to the shipment date, in order to advise them of the type of the material to be delivered, 
packing weight and volume (the IMCO category, whether it will be carried in a container or not, if so, 
the type of the container (20 feet, 40 feet, flat-rack), and the quantity of the load for each container. In 
addition, such information shall also be advised to the CONTRACTING ENTITY 1 (one) month prior 
to the shipment date of the material. Transportation shall be implemented in accordance with 
Maritime/Air Transportation Services Contract issued by CONTRACTING ENTITY upon the directives 
of the CONTRACTING ENTITY. The Contractor shall send the following information to the 
CONTRACTING ENTITY within 24 (twenty four) hours after loading the material on-board ship. 

 
 a. Sözleşme proje numarası Project Number of the Contract 

 b. Akreditif numarası Number of Letter of credit 

 c. Konşimento numarası Number of Bill of Lading  

 ç. Sevk vasıtasının ve nakliye şirketinin adı Name of the shipment vehicle and the shipping 
company 

 ç. Kalkış ve varış limanları Departure and arrival ports 

 d. Kalkış tarihi ve tahmini varış tarihi Date of departure and estimated date of arrival 

 e. Ambalaj sandıklarının adedi, ağırlığı, hacmi ve boyutları Number, weight, volume and 
dimensions of the packing boxes 

 f. IMO Standartlarına göre IMDG kategorisi IMDG category according to IMO standards 

 g. Konteyner tipi ve adedi Container type and number 

18.3.3. Ancak malzeme sevke hazır olduğu tarihte; FOB/FCA limandan İDARE’nin hava taşıma 
firması/deniz taşıma firması ile nakliyat yaptırılamaz ise; o takdirde YÜKLENİCİ tarafından taşımayı 
yapamayan şirketin acente veya bürolarından yoksa liman idaresinden alınan ve malzemenin 
taşınamayacağını belirten yazının, İDARE'ye intikalini müteakip, İDARE tarafından verilecek talimata 
göre taşıma yaptırılacaktır.  

However, on the date the material is ready for shipment; if the transportation cannot be made by 
the airway/maritime company determined by the CONTRACTING ENTITY from FOB/FCA port, then it 
shall be provided according the instruction given by the CONTRACTING ENTITY, after the document 
which was issued by the agencies or offices of the company that cannot carry out transportation or if 
not, by the port authority indicating that the material transportation is not possible, has been received 
by the CONTRACTING ENTITY. 

18.3.4. YÜKLENİCİ tarafından sevk tarihinden bir ay önce İDARE’nin nakliye şirketine müracaat 
edilmesine rağmen İDARE’nin nakliye şirketi tarafından nakliye geciktirildiği takdirde, bu husus 
taşımanın fiilen yapıldığı tarihten önce, YÜKLENİCİ tarafından nakliye şirketinin acente veya 
bürolarından, yoksa liman idaresinden alınan malzemenin geç taşıma nedenlerini belirten resmi bir 
yazı (malzemenin sevke hazır olduğunun YÜKLENİCİ tarafından taşıyıcı firmaya bildirilmesini 
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müteakip taşıyıcı firma tarafından söz konusu malzemenin talep edilen tarihlerde taşınamayacağını 
belirten) ile İDARE’ye intikal ettirilecektir. 

If the transport of the material is delayed by CONTRACTING ENTITY's transportation company 
despite the fact that the Contractor has applied to such company within one month prior to the 
shipment date, the CONTRACTING ENTITY shall be advised of this situation with an official 
document (which document will indicate that the material cannot be transported by the transporter 
company on the dates requested by contractor, after the notification by contractor stating that the 
material is ready for shipment) to be obtained from the agencies or offices of the transporter company 
or if not available, from the relevant port authority, explaining the reasons for delayed transport of the 
material.  

18.3.5. Madde 18.3.3. veya Madde 18.3.4.’te belirtilen durumlarda YÜKLENİCİ tarafından nakliye 
şirketinin acente veya bürolarından yoksa liman idaresi’nden taşımanın yapılamadığını veya geç 
yapıldığını belgeleyen bir yazının alınamaması durumunda ve malzemenin madde 8.1. de belirtilen 
teslim tarihini/süresini aşarak cezalı süreye tabii olması halinde, bu süreler madde 14.’te belirtilen 
cezaya tabii olacaktır. 

In the event that, under the conditions stated in Article 18.3.3. or Article 18.3.4., the Contractor fails to 
obtain an official document from the agencies or offices of the transporter company or if not, from the 
relevant port authority, certifying that the transportation is not carried out or is delayed, and the 
delivery date/period determined in Article 8.1. has been exceeded and the material is subject to the 
penalty period, such delayed periods shall be subject to the penalty provisions indicated in Article 14.  

 

18.3. Malzemenin Taşınması/Transportation of the materials 

Alımın Serbest Bölgede Yerleşik Firma Lehine Sonuçlanması Durumunda Malzemenin 
Taşınması 

Transportation of the Materials in the Event That the Contract is Awarded to the Company 
Located in Free Zone 

YÜKLENİCİ, sevk tarihinden 1 (bir) hafta önce İDARE’ye müracaat ederek sevk edilecek malzemenin 
sözleşme proje numarası, akreditif numarası, cinsini, ambalaj sandıklarının adedi, ağırlığı, hacmi ve 
boyutlarını bildirecektir. Malzemeler belirtilen sevk tarihinde İDARE tarafından gümrük işlemleri 
yapılarak SERBEST BÖLGE’de teslim alınacaktır.  

The Contractor shall apply to the CONTRACTING ENTITY, 1 (one) week prior to the shipment date in 
order to notify the contract project number, number of letter of credit, type; number, weight, volume 
and dimensions of the package boxes of the materials to be shipped. The materials shall be received 
by the CONTRACTING ENTITY in FREE ZONE by carrying out customs procedures on the stated 
shipment date. 

 

18.3. Malzemenin Taşınması/Transportation of the materials 

Alımın Yerli Firma Lehine Sonuçlanması Durumunda Malzemenin Taşınması 

Transportation of the materials in the Event That the Contract is Awarded to the Domestic 
Company 

Teslim yerine teslime kadar olacak taşıma sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ, 
malzemeleri teslim yerine teslim ettikten sonra sözleşme proje numarasını ve teslim edilen malzeme 
bilgilerini İDARE’ye bildirecektir. 

The contractor shall be responsible from the transportation until the delivery place. The Contractor 
shall notify the CONTRACTING ENTITY of the contract project number and material information 
following the delivery of the materials to the place of delivery.  

18.4. Malzemenin Nakliyat Sigortası: FOB/FCA/SERBEST BÖLGE ÇIKIŞ KAPISI tesliminde 
sevkıyatı gerçekleştirilecek malzemenin nakliyat sigortası sözleşme imzalanmasını veya 18.3. 
maddesinde belirtilen bilgilerin yüklenici tarafından İDARE’ye bildirilmesini müteakip, İDARE 
tarafından yaptırılacaktır. Bu bilgilerin geç bildirilmesi veya bildirilmemesi sebebi ile malzemenin 
nakliyat sigortası yaptırılamaz ise, sevkıyat esnasında oluşacak hasar,  kayıp, eksiklik ve bunun gibi 
zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
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Transportation Insurance of the Goods: In FOB/FCA/FREE ZONE EXIT GATE delivery, the 
transportation insurance of the material to be shipped shall be done by the CONTRACTING ENTITY 
following the signing of the contract or notification of the information mentioned in Article 18.3. to the 
CONTRACTING ENTITY. If the transportation insurance cannot be done because this information 
was not notified or notified in delay, the Contractor shall compensate the damages, losses, lack or 
any deficiencies that might occur during the shipment. 
18.5. Gizlilik: YÜKLENİCİ, malzeme ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve 
gizli tutacak ve sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İDARE’nin 
önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya 
yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin amaçları 
doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, 
İDARE’nin bu konudaki kararı nihai olacaktır. 
Confidentiality: The Contractor shall keep any information and documents related to the goods 
private and confidential and shall not disclose or publish any detail of the Contract without prior 
written consent of the CONTRACTING ENTITY apart from purposes to perform the Contract. In case 
any dispute arises with regard to the requirement to disclose or publish any detail in accordance with 
the purposes of the Contract provided that the decisions of Turkish judiciary bodies are reserved, the 
CONTRACTING ENTITY’s decision on such issues shall be final. 

18.6. Navlun, Türk parası (TÜRK LİRASI = TL) olarak geminin/uçağın Türkiye'deki acentasına 
İDARE tarafından ödenecektir. Bunu teminen konşimentoya (B/L-AWB) "NAVLUN ÜCRETİ 
TÜRKİYE'DE TÜRK PARASI OLARAK ÖDENECEKTİR" şeklinde not yazılacak ve konşimento 
Hv.Loj.K. Kay.Ynt. ve Kont. D. Bşk.lığı Etimesgut-Ankara/Türkiye adına tanzim ettirilecektir.  

The freight (TURKISH LIRA=TRL) shall be paid by the CONTRACTING ENTITY to the agency of the 
aircraft/ship in Turkey. For this reason, a statement indicating “FREIGHT SHALL BE PAID IN 
TURKISH LIRA IN TURKEY” shall be written on the B/L-AWB and the bill of lading shall be designed 
on behalf of Hv.Loj.K.Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı Etimesgut Ankara-Turkey. 

18.7. Hava konşimentosu (AWB) üzerinde malın yüklendiğini gösterir “UÇUŞ (SEFER) NUMARASI 
ve TARİHİ”, Deniz konşimentosu (B/L) üzerine ise malın temiz yüklendiğini gösterir “CLEAN ON 
BOARD” ibaresi mutlaka yazılacaktır.  

The statement of “FLIGHT NUMBER and DATE” on airway bill (AWB) indicating the goods has been 
loaded and the statement of “CLEAN ON BOARD” on bill of lading (B/L) indicating the goods has 
been loaded in a clean way shall be written.  

19. EĞİTİM/ TRAINING 

Bu malzeme için eğitim verilmeyecektir. 

Training shall not be provided for the goods. 

20. YENİ MODEL/ NEW MODEL 

Bu madde uygulanmayacaktır. 

This article shall not apply. 

21. AMBALAJLAMA/ PACKING     

21.1. Malzemeler her türlü hava şartlarına, indirme ve bindirmeye, ara depolamaya, hasara, 
korozyona ve deformasyona vs. karşı gerekli şekilde koruma tedbirleri alınmış olarak orijinal ambalajı 
ile sevk edilecektir. Malzemenin uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana 
gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler YÜKLENİCİ’ye ait 
olacaktır. YÜKLENİCİ konu hakkında herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır. Bu konuda 
İDARE’nin anlaşmalı olduğu sigorta şirketinin ekspertiz raporu taraflar için nihai rapor olarak kabul 
edilecektir.  

The materials shall be delivered in original package by taking all necessary protection measures 
against all kinds of weather conditions, loading and unloading, intermediate storage, damages, 
corrosion and deformation etc. Any damages, losses and defects that might be caused due to 
packaging that does not meet the standards and that shall not be covered by insurance, shall 
be borne by the Contractor. The Contractor shall not demand any right about subject.  The 
expertise report prepared by the insurance company with which the CONTRACTING ENTITY has an 
agreement shall be deemed to be final report. 
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21.1.1. Her bir malzeme istiflenme esnasında zarar görmeyecek, 1’inci kısım malzemeler için 
depolama süresi (raf ömrü) boyunca özelliğini kaybetmeyecek ve statik elektriğe karşı uygun şekilde 
ambalajlanmış olacaktır. 

Every material will not be damaged during stacking, will not lose its properties during the storage 
period (shelf life) fort he first section materials and will be packaged properly against static electricity. 

21.1.2. Her bir malzemenin ambalajı üzerinde görünür bir şekilde üretici kodu, barkodu, 1’inci kısım 
malzemeler için imal tarihi bulunacak, malzemeler üzerinde ise malzemelere ait parça numarası 
bulunacaktır. 

On the packaging of every material, the manufacturer code, barcode, date of manufacture fort he first 
part materials will be visible on the packaging, and the part number of the materials will be on the 
materials. 

21.2. Her ambalaj için bir paket listesi ve yapılan sevke ait bir fatura hazırlanacaktır. Bu paket listesi 
ile fatura, garanti, kalite kontrol/uygunluk belgesi (C.O.C veya FAA/JAA/EASA/Canada Authorized 
Release Certificate Form 1 belgelerinden biri) ve malzemenin özelliğine göre her bir kalem malzeme 
için kalibre, teknik analiz raporu vb. belgelerinden birer sureti ambalaj içerisine, birer sureti ise su 
geçirmez bir zarf içine konulduktan sonra sandığın dışına düşmeyecek şekilde tespit edilecektir.  

A packing list for each package and an invoice for the shipment shall be prepared. Additionally, a 
copy of invoice, guarantee, quality control/conformance certificate (C.O.C. or any of the 
FAA/JAA/EASA/Canada Authorized Release Certificate Form 1 certificates), calibration, technical 
analysis report etc. according to the characteristics of the goods per item shall be put in the package 
and the other copy of such documents shall be placed in a watertight envelope and attached to the 
outer surface of each case.  

21.3. Her bir ambalaj üzerinde malzemeye ait hüviyet bilgileri (S/N, P/N, ADI, ÜRETİCİ/FİRMA 
(MFRC/CAGE), vb. bilgiler) bulunacaktır.  

Identification information of the goods (S/N, P/N, NOMENCLATURE, MFRC/CAGE, etc.) shall be 
written on each package. 

21.4. Tehlikeli madde alımlarında malzemelerle birlikte gönderilmesi gereken, hava yolu sevkiyatları 
için “Shipper’s declaration for dangerous goods.”, denizyolu sevkiyatları için “IMO dangerous goods 
declaration.” formları ve diğer formlar IATA (Uluslararası Hava Taşıma Teşkilatı), IMO (International 
Maritime Organisation), IMDG (International Maritime Dangerous Goods), ISMJC 19  (International 
Safety Management) kurallarına uygun doldurulacak ve malzeme ambalajları IATA, IMO, IMDG, 
ISMJC 19 standartları gözönünde bulundurularak hazırlanacaktır. Hazırlanacak bu formlar 
malzemeler ile birlikte taşıyıcı acentaya teslim edilecektir 

For the purchases of hazardous material, “Shipper’s declaration for dangerous goods" form for air 
transportation, “IMO dangerous goods declaration” form for sea transportation and other forms to be 
submitted together with the goods shall be filled in accordance with IATA (International Air 
Transportation Association), IMO (International Maritime Organisation), IMDG (International Maritime 
Dangerous Goods) ISMJC 19 (International Safety Management) principles and the packages shall 
be prepared in compliance with IATA, IMO, IMDG, ISMJC 19 standards. These forms shall be 
submitted to the transportation agency together with the goods.  

21.5. Bütün ambalaj masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. Teklifte ambalaj masrafları 
gösterilmeyecektir. Ambalaj hatasından meydana gelebilecek her türlü hasar ve ziyan da YÜKLENİCİ’ 
ye aittir. 

All packing expenses shall be borne by the Contractor. The packing expenses shall not be stated in 
the bid. Any loss and damage arising from mispacking shall be compensated by the Contractor. 

21.6. Aşağıdaki bilgiler, sandıkların en az iki yüzüne okunaklı olarak yazılacaktır. 

The following information shall be written legibly on at least two sides of the cases. 

Proje (kontrat) numarası 

Project (contract) number 

Yüklenici’ nin isim ve adresi 

Name and address of the Contractor 

İDARE’nin isim ve adresi  
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Name and address of the CONTRACTING ENTITY 

Sandığın net ve brüt ağırlığı ve ölçüleri 

Net and gross weights and measurement of the case 

Sevkıyattaki sandıkların sayısını ve kaçıncı olduğunu belirtecek sandık numarası (Örnek: 1/3, 2/3, 3/3 
gibi) 

Case number that will indicate the numbers and the serial numbers of the cases to be delivered (e.g. 
1/3, 2/3, 3/3)      

Türkçe olarak "ASKERİ MALZEME" ve ingilizce olarak "MILITARY USE" ibareleri 

Statements of “ASKERI MALZEME” in Turkish and “MILITARY USE” in English. 

Sevk adresi (sözleşmede belirtilen)  

Delivery address (stated in the contract) 

En son sevk adresi (sözleşmede belirtilen)  

Final delivery address (stated in the contract) 

22. REKLAM YASAĞI/ PROHIBITION OF ADVERTISING 

YÜKLENİCİ, İDARE tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği malzeme ile ilgili 
olarak İDARE’nin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. 

Without the written authorization of the CONTRACTING ENTITY, the Contractor shall not use the 
name of the CONTRACTING ENTITY in a brochure or promotion channels related with the goods 
supplied or disclose it. 

23. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI/ INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY 
RIGHTS 

23.1. YÜKLENİCİ, sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı malzeme ve montaj sistemleri ile bunların 
herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini 
ödeyecektir.  

The Contractor shall pay the cost of any mark, patent, industrial design and beneficial model of the 
goods and installation systems or any of their constituent parts to be provided according to the terms 
of the Contract. 

23.2. Yüklenicinin üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili 
mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak 
ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali 
sorumluluk kendisine aittir. YÜKLENİCİ bu konuda İDARE’den herhangi bir talepte bulunamaz. Buna 
rağmen İDARE hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla 
YÜKLENİCİ’ye rücu eder. İDARE’nin talebi üzerine YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanmadan önce, 
üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya 
ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdare’ye tam olarak bildirmek ve 
belgelendirmek zorundadır.  

Any and all administrative, legal, penal and financial liabilities arising from the violation, during or due 
to the performance of obligations within the scope of this Contract, of any intellectual and/or industrial 
property rights and/or benefits protected by related legislation shall be the Contractor’s responsibility. 
The Contractor shall not have the right to make any formal request from the CONTRACTING ENTITY 
on this issue. If, however, the CONTRACTING ENTITY still faces legal sanctions on this issue, the 
CONTRACTING ENTITY shall pass the related costs to the Contractor, provided that the 
CONTRACTING ENTITY’s other rights are reserved. Upon the CONTRACTING ENTITY’s request, 
prior to signing of the Contract, the Contractor is obliged to notify and document the Contracting 
Entity whether the subject work is within the scope of intellectual and industrial property rights or not, 
and if so, to notify and document the rights and obligations of himself and third parties. 

23.3. YÜKLENİCİ, malzeme üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki 
hakların lisanslarını İDARE adına temin edecektir. 

The Contractor is responsible for obtaining the necessary licences for intellectual/industrial property 
rights and/or any other rights on the material on behalf of the CONTRACTING ENTITY. 

23.4. Sözleşme konusu malzemenin İDARE tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, 
faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde YÜKLENİCİ, bu fikri ve sınaî haklara tecavüz 
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etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınaî 
mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

In the event that the material under the contract is a part of a new patent, design, invention, beneficial 
model etc. the Contractor accepts and agrees that these intellectual and industrial property rights 
shall not be violated, and that he shall not claim any industrial property rights based on the projects or 
technical documents submitted to him.   

24. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ/ LIABILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY 

Bu madde uygulanmayacaktır. / This article shall not apply. 

25. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER 

NOTICES, CERTIFICATIONS, APPROVALS, DOCUMENTS AND DETERMINATIONS  

25.1. İDARE ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. 
Sözleşmeye göre taraflardan birinin sözleşmenin yürütülmesi ve malzemenin teslim edilmesine ilişkin 
bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunması 
gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.  

Any communication regarding the implementation of the contract between the CONTRACTING 
ENTITY and the Contractor shall be made in writing. Any permission, confirmation, documentation 
and affirmation concerning with the enforcement of the contract and with delivery of the goods, or 
determinations and any notifications, calls or invitations shall be made in writing by all parties. 

25.2.  İDARE veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malzemenin teslim edilmesine ilişkin 
tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa 
bağlar. 

In the cases where any determination should be made regarding the enforcement of the 
contract/delivery of the goods, the CONTRACTING ENTITY or the Contractor shall make such 
determination in writing or have it made and it shall be recorded. 

26. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ/ PROXY OF THE CONTRACTOR 

26.1. Yabancı yüklenici için Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken 
İDARE’nin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, Sözleşmenin 
imzalanmasından sonra İDARE’nin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dâhilinde Yüklenicinin 
ülkesindeki noter veya Yüklenicinin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olarak yetkilendirilmiş olan 
noter dengi kurum/kuruluş tasdikinden sonra Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin T.C. Konsolosluğunca 
tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve 
telefonlarını İDAREye bildirmekle yükümlüdür. Yerli yüklenici için; Yüklenici bu sözleşmeden 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken, İDARE’nin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu 
durumda Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından sonra İDARE’nin uygun göreceği bildirim süreleri 
ve koşullar dâhilinde, noter tasdikli yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (Yüklenici vekili) adı, 
soyadı, adres ve telefonlarını İDARE’ye bildirmekle yükümlüdür.  
For foreign contractor; the Contractor, the Contractor, while fulfilling his contractual obligations under 
this Contract, may appoint an authorized representative with the consent of the CONTRACTING 
ENTITY. In such a case, the Contractor is obliged to notify CONTRACTING ENTITY, of the first 
name, last name, address, and telephone number of the authorized representative (Contractor’s 
Representative), together with the Authorization Certification, which will be prepared by a notary in 
Contractor's country or by a notary-equivalent institution/organization empowered under the current 
legislation of the Contractor's country provided that it bears Apostille, or by the Turkish Consulate of 
the relevant country, following the signing of the Contract and under the terms and conditions 
approved by the CONTRACTING ENTITY. For domestic contractor; the Contractor, while fulfilling his 
contractual obligations under this Contract, may appoint an authorized representative with the 
consent of the CONTRACTING ENTITY. In such a case, the Contractor is obliged to notify 
CONTRACTING ENTITY, of the first name, last name, address, and telephone number of the 
authorized representative (Contractor’s Representative), together with authorization certification 
authenticated by a notary following the signing of the Contract and under the terms and conditions 
approved by the CONTRACTING ENTITY. 

26.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İDARE’nin yetkili 
birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.  
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During the inspection and acceptance or installation procedures, the proxy of the Contractor shall 
work together with the CONTRACTING ENTITY’s authorized units or commissions. 

27. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ     

CONTROL, INSPECTION AND ACCEPTANCE PROCEDURES 

27.1. Tedarik edilen malın muayenesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Bu 
maddelerde kapsanmayan hususlarda yürürlükteki TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul 
İşlemleri Yönergesi hükümleri geçerli olacaktır. 

Inspection of the supplied goods shall be made within the framework of the following principles. For 
the issues not covered by such articles, current Turkish Armed Forces (TAF) Directive on 
Procurement of Goods, Control, Inspection and Acceptance Procedures shall apply. 

27.2. Muayene Yeri: Malın muayenesi ve ihtiyaç duyulduğunda fonksiyon testi; idari şartnamenin 2.3. 
maddesinde belirtilen son sevk adresinde veya idarenin uygun gördüğü başka bir birlikte yapılacaktır. 
Ancak fonksiyon testinin bu birlikte yapılamaması durumunda malzemenin fonksiyon ve diğer testleri, 
bu testi yapma kabiliyeti olan başka bir birlikte/kurumda yapılacaktır. Kullanıldığında özelliğini yitiren 
conta vb. sarf malzemelerin fonksiyon testi yapılmayacaktır. 

Inspection Place: Inspection and function test of the goods, when needed shall be performed in the 
final delivery address indicated in Article 2.3 of the Administrative Specifications or in another unit 
accepted by the Contracting Entity. However, in the event that the function test could not be made in 
such unit, function test and other tests of the goods shall be made in another unit/institution capable 
of carrying out such test. Function test shall not be performed for the consumable materials which 
lose their properties when used such as gaskets etc. 

27.3.  Malzemenin, İDARE adına geçici olarak Teslim Birliğince teslim alınmasını müteakip, Teslim 
Birliğince oluşturulacak en az 3 (üç) kişilik komisyonca, Sözleşmesine göre 5 (beş) iş günü içerisinde 
Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespiti yapılacaktır.  

Following temporary delivery of the goods to the Delivery Unit on behalf of the CONTRACTING 
ENTITY, Physical Counting and Physical Control Determination shall be carried out by a committee to 
be constituted of at least 3 (three) members by the Delivery Unit within 5 (five) working days in 
accordance with its contract.  

27.3.1. Söz konusu malın; taşınması esnasında herhangi bir hasara uğrayıp uğramadığının ve malın 
miktarının tam olup olmadığının haricen kontrolü yapılır.  

The subject goods shall be controlled externally to determine whether it was damaged during 
transportation and there are any missing goods. 

27.3.1.1. Malın tam ve haricen iyi durumda olduğu tespit edildikten sonra, mal sorumlusu tarafından 
Muayene Muhtırası hazırlanarak malzeme muayene komisyonuna sunulur.   

After it was determined that the goods is complete and undamaged externally, Inspection Report shall 
be prepared by property disposal officer and the goods shall be delivered to the Inspection Commission. 

27.3.1.2. FOB/FCA teslim şekli ile tedarik edilen malzemelerde, ambalajın zarar görmüş olması 
durumunda Kay.Ynt.ve Kont.D.Bşk.lığı vasıtasıyla MSB.lığının anlaşmalı olduğu sigorta şirketinin 
temsilcisine bilgi verilir.  Malzemenin ambalajı sigorta şirketinin temsilcisi ve 27.3. maddesinde 
belirtilen komisyonca açılarak malzemede taşımadan kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığı 
tespit edilir. 

For FOB/FCA supplied goods, in case of any damage on the package, representative of the Turkish 
Ministry of Defense’s insurance company shall be informed via Air Logistics Command, Department 
of Resources Management and Contracts. Package shall be opened by the representative of that 
insurance company and the commission specified in the article 27.3 and it shall be determined 
whether there is any damage arising from transportation. 

27.3.1.2.1. Malzemede taşımadan kaynaklanan bir dış hasar tespit edilmesi durumunda sigorta 
sözleşmesine göre işlem yapılır. 

In case of existence of any external damage on the goods arising from transportation, procedures 
under insurance contract shall apply. 
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27.3.1.2.2. Malzemede herhangi bir dış hasar tespit edilmemesi halinde malzeme mal sorumlusu 
tarafından Muayene Muhtırası hazırlanarak muayeneye sunulur.  

If no external damage occurs on the goods, Inspection Report shall be prepared by the property 
disposal officer and the goods shall be sent for inspection. 

27.4. Muayenede İzlenecek Yöntem/ Method of Inspection 

27.4.1. Muayeneyi yapacak makam tarafından, öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin 
yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte hazır olması yazılı olarak bildirilir.  

Inspection authority shall notify the Contractor of the date of inspection and acceptance and the 
Contractor shall be requested in writing to be ready in the place and on the specified date and time. 

27.4.2. Muayenelerde, önce fiziksel muayene kapsamındaki nitelikler kontrol edilir. Fiziksel muayene 
aşaması, malın cinsine ve özelliğine göre görsel, boyutsal, duyusal özelliklerin tespitini ve varsa 
fonksiyon testini kapsar. 

Physical qualities shall be controlled firstly in the inspections. The physical inspection stage includes 
determination of the visual, dimensional, sensational features according to the type and feature of the 
goods and (if any), function test. 

27.4.3. Fiziksel Muayenenin İcrası: Komisyon; alım dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen ve geçici 
olarak teslim alınan malın muayenesinin yapılacağı yerde eksiksiz olarak toplanır ve muayene 
faaliyetine başlar. Bu kapsamda;  

Performance of the physical inspection: The Commission shall meet in full personnel in the place 
where the inspection of the temporarily delivered goods indicated in the tender document and 
contract will be performed and the inspection commences. In this context;   

27.4.3.1. Yüklenicinin muayeneye katılıp katılmadığının tespiti yapılır. Yükleniciden veya vekilinden 
temsile yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, kimlik belgesi ile görülür ve 
fotokopisi alınır. Yüklenici katılmasa bile muayeneye devam edilir. Yüklenicinin hazır bulunmaması 
veya hazır bulunmasına rağmen imzadan imtina etmesi halinde, bu durum Muayene Tutanağına 
“Katılmadı” veya “İmzalamadı” ibaresi yazılarak kayıt altına alınır.  

It shall be controlled whether the Contractor participated in the inspection or not. The Contractor or 
his representative shall submit the original or notarized copy of the documents indicating 
authorization for representing together with identity card and their copies. In the event that the 
Contractor does not participate or despite participation, he refuses to sign the document; it shall be 
recorded in the Inspection Report with a statement “Have not participated” or “Have not signed”. 

27.4.3.2. Komisyon tarafından; muayenenin başlangıcından itibaren yapılan/yapılacak işlemler 
Muayene Tutanağına yazılır.  

Any procedure carried out/to be carried out as of the beginning of the inspection shall be recorded by 
the commission in the Inspection Report. 

27.4.3.3. Komisyon tarafından; muayeneye sunulan malın alım dokümanı ve sözleşmesinde belirtilen, 
teslim miktarı da dahil olmak üzere muayeneye ilişkin yazılı şartlar ile nitelikleri aranır. Bu kapsamda, 

Inspection terms and qualities of the goods including its quantity for delivery which are specified in the 
tender document and contract shall be required by the Commission. In this context, it shall be 
controlled; 

27.4.3.3.1. Malzemede çatlak, kırık, yarık, korozyon, eğilme, bükülme vs.nin olup olmadığı, 
existence of any crack, break, corrosion, bending, droop etc.,  

27.4.3.3.2. Malzemenin eksiksiz olarak teslim edilip edilmediği (üzerinde olması gereken parça, 
buton, kapak vs.nin tam olması) 
complete delivery of the goods (its any part, button, cover etc. shall be complete.), 

27.4.3.3.3. Malzemeye ilişkin fatura, paket listesi, C.O.C/FAA/JAA/EASA/Canada Authorized Release 
Certificate Form 1 belgesi, malzemenin imal tarihini gösterir belgenin (C.O.C. belgesinden tespit 
edilemiyorsa) teslim edilip edilmediği kontrol edilir. 
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submission of the invoice, packing list, C.O.C/FAA/JAA/EASA/Canada Authorized Release Certificate 
Form 1, any document indicating manufacturing date (if required and if not determined from C.O.C) 
shall be controlled. 

27.4.3.3.3.1. Fatura, paket listesi ve C.O.C./FAA/JAA/EASA/Canada Authorized Release Certificate 
Form 1 belgeleri / imal tarihini gösterir belgenin aslı, tıpkı çekimi veya noter onaylı sureti sunulabilir.  
C.O.C./FAA/JAA/EASA/Canada Authorized Release Certificate Form 1 belgeleri üzerinde malzemeyi 
tanımlayan bilgiler (adı, parça numarası vb. bilgiler) belirtilmiş olarak teslim edilecektir. Muayene ve 
Kabul Komisyonları Yönetim Başkanlığınca üretici ile gerekli koordine kurularak (mail, belgegeçer vb.) 
belgenin doğruluğu/gerçekliği teyit edilecektir. Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malzemeler 
hükümet veya ticari ihtiyaç fazlası malzeme satışı kanalı ile tedarik edilerek teslim edilmiş ise,  bu 
malzemeler için hükümet veya ticari ihtiyaç fazlası malzeme satışına kadar veya üreticiye kadar takip 
edilebilir olduğuna dair dokümanlar muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna 
sunulacaktır. 

Teslim edilmeyen ve/veya eksik teslim edilen belgelerin 27.5.5’inci maddede belirtilen süre verilerek 
tamamlanması istenecektir. Ancak sürenin tamamlanması beklenmeden muayeneye devam edilerek, 
belgelerin tamamlanmasını müteakip muayene kapatılacaktır. 

The original or copy or notarized copy of the invoice, packing list and C.O.C/FAA/JAA/EASA/Canada 
Authorized Release Certificate Form 1/ any document indicating manufacturing date may be 
submitted. Descriptive information of the goods (nomenclature, part number etc.) shall be indicated 
on C.O.C/FAA/JAA/EASA/Canada Authorized Release Certificate Form 1. Its authentication shall be 
made by the Department of Inspection and Acceptance Commissions by coordination (by mail, fax 
etc.) with the manufacturer. If the materials delivered by the contractor to the contracting entity are 
supplied via government or commercial surplus sale, the documents, related to the materials, 
showing that the materials are traceable to a government or commercial surplus sale or to the 
manufacturer shall be submitted to the Inspection and Acceptance Commission in inspection process. 

The documents not delivered/delivered incompletely shall be completed within a period specified in 
the article 27.5.5. Meanwhile, the inspection shall continue and after the documents were completed, 
inspection shall be ended.  

27.4.3.3.3.2. C.O.C belgesi ile ilgili düzenlemeler/Procedures regarding C.O.C:  

27.4.3.3.3.2.1. C.O.C belgesi, teslim edilen malzemenin MFRC/CAGE koduna sahip firmanın, 
FEDLOG/WEBFLIS/NMCRL’de aynı isim (şirket ünvanları farklı olabilir) altında ancak farklı bir 
MFRC/CAGE kodu altında kayıtlı birimlerinden gelebilir. 

C.O.C may be submitted by the units having the same name (title of company may be different) on 
FEDLOG/WEBFLIS/NMCRL but registered under a different MFRC/CAGE of the company which has 
MFRC/CAGE code of the delivered goods. 

27.4.3.3.3.2.2. C.O.C belgesi, aslı, tıpkı çekimi veya noter onaylı olarak üreticinin yetkili 
satıcısı/distribütörü tarafından düzenlenmişse;  

- Bahse konu yetkili satıcı/distribütörün üreticinin yetkili satıcısı/distiribütörü olduğunu belirtir yazı 
(üreticiden alınacaktır) ve 

- malzemenin üreticiden yetkili satıcıya/distiribütöre satışını gösteren fatura, C.O.C belgesi ile birlikte 
sunulacaktır. 

- Muayene ve Kabul Komisyonları Yönetim Başkanlığınca üretici ile gerekli koordine kurularak (mail, 
belgegeçer vb.); Yetkili satıcı/distribütör yazısı ve malzemenin üreticiden yetkili satıcıya satışını 
gösteren faturanın doğruluğu/gerçekliği ayrıca teyit edilecektir. 

 

In the event that the C.O.C is designed originally and in copy or as notarized by the authorized 
seller/distributor of the manufacturer; 

   - letter indicating such authorized seller/distributor is the authorized seller/distributor of 
the manufacturer (it shall be obtained from the manufacturer) and 

 -the invoice that proves sale of the goods to the authorized seller/distributor shall be 
submitted with the C.O.C. 
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                  -Authentication of the authorized seller’s/distributor’s letter and of the invoice indicating 
sale of the item from manufacturer to the authorizer seller shall be made by the Department of 
Inspection and Acceptance Commissions by coordination (by mail, fax etc.) with the manufacturer.  

27.4.3.3.3.2.3. C.O.C belgesi, malzemenin dizayn otoritesi/üst asamble/ana silah sistemi 
üreticisinden getirilebilir. 

C.O.C may be submitted by design authority/higher assembly/main weapon system manufacturer of 
the goods. 

27.4.3.3.3.3. Fatura üzerinde stok numara olmaması veya farklı bir stok numara olması bir aksaklık 
olarak değerlendirilmeyecek, muayene ve kabul faaliyetlerinde Parça numara ve MFRC/CAGE kodu 
esas alınacaktır. 

If the stock number is not available or any other stock number is available on the invoice, it shall not 
be deemed to be a failure and part number and MFRC/CAGE code shall be taken as basis in the 
inspection and acceptance procedures. 

27.4.3.3.4. Malzemenin sözleşme ekindeki proforma faturada belirtilen Parça numarasından, 
MFRC/CAGE kodundan teslim edilip edilmediği kontrol edilir. 

It shall be checked whether the goods is delivered based on the Part number and MFRC/CAGE 
code stated in the proforma invoice provided in the Annex to the Contract. 

27.4.3.3.4.1. Muayene sırasında malzemenin sözleşmenin eki olan proforma faturada beyan edilen 
parça numarası/MFRC/CAGE kodundan farklı ancak ihtiyaç listesinde yazılı olan stok numaranın 
bütünlüğünü sağlayan parça numara ve MFRC/CAGE kodundan geldiği durumlar bir aksaklık olarak 
değerlendirilmeden muayeneye devam edilecektir.  

During the inspection, in the event that the goods is delivered according to the part 
number/MFRC/CAGE code other than stated in the proforma invoice, annex to the contract, but 
integrated with stock number written in the requirement list, it shall not be deemed to be a failure and 
inspection shall continue. 

27.4.3.3.4.2. Muayene sırasında malzemenin proforma faturada beyan edilenden farklı bir parça 
numarasından geldiği görüldüğünde –beyan edilen MFRC/CAGE aynı kalmak kaydıyla-  

 During the inspection, if it is confirmed that the goods is delivered according to a part 
number other than indicated one in the Proforma Invoice–on condition that stated 
MFRC/CAGE does not change- 

27.4.3.3.4.2.1. Teslim edilen P/N’sının alım sırasında başka firmalar tarafından teklif edilip edilmediği 
alternatif teklif raporundan kontrol edilecek ve bu parça numarasından yapılan teklifler alım sırasında 
ret edilmiş ise malzeme ret edilecektir. 
It shall be controlled from the alternative tender report whether the delivered P/N was offered by other 
companies during the tender and if the bids submitted by this part number were rejected during the 
tender, the goods shall be rejected. 

27.4.3.3.4.2.2. Teslim edilen P/N’sına alım sırasında başka firmalardan teklif verilmiş ve bu teklif 
uygun bulunmuş ise, bu durum bir aksaklık olarak değerlendirilmeden muayeneye devam edilecektir.  

In the event that any bid was submitted by other companies for the delivered P/N during the tender 
and that bid was accepted, this case shall not be deemed to be a failure and inspection shall 
continue.  

27.4.3.3.4.2.3. Teslim edilen parça numarası alım esnasında teklif edilmemiş veya 
değerlendirilmemişse; P/N değişikliğinin üretici tarafından yapıldığını gösteren ve bu malzemenin 
ihtiyaç listesinde belirtilen parça numara ile şekil/ölçü/yapısallık, uyumluluk ve fonksiyonellik 
bakımlarından aynı özellikleri taşıdığını belirten üretici firmadan alacakları teyit yazısı/servis bülteni/ 
T.O değişikliği vb. sunulacaktır. Bu durumda Komisyon sevk edilen malzemenin uygun olup 
olmadığını TYS/Sis.Ynt.Bşk.lığı ile koordine edecek, uygun bulunması halinde kabul edilecektir. Bu 
tür malzemeler için ihtiyaç duyulduğu/talep edildiği takdirde fonksiyon testi yapılacaktır. 

In the event that the delivered P/N was not offered or evaluated during the tender; a confirmation 
letter/service bulletin/T.O change etc. provided by the manufacturer company indicating that P/N 
change was made by the manufacturer and that the goods has the same features with the part 
number in the requirement list in terms of form/fit/function harmony and functionality shall be 
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submitted. In this case, the Commission shall coordinate with Technical Manager/Department of 
Systems Management on the conformity of the shipped goods and if approved, it shall be accepted. 
When needed/requested, function test shall be carried out for such goods. 

27.4.3.3.4.3. Muayene sırasında malzemenin proforma faturada beyan edilen üreticiden farklı 
bir üreticiden geldiği görüldüğünde (parça numarasının proforma faturada beyan edilen ile 
aynı olduğu durumlarda); 

During the inspection, in the event that the goods is delivered by a manufacturer other than 
the one stated in the proforma invoice (in the cases where the part number is the same as the 
part number stated in the proforma invoice);  

27.4.3.3.4.3.1. Teslim edilen malzemenin CAGE/MFRC’sinin alım sırasında başka firmalar tarafından 
teklif edilip edilmediği alternatif teklif raporundan kontrol edilecek ve bu CAGE/MFRC kodundan 
yapılan teklifler alım sırasında ret edilmiş ise malzeme ret edilecektir. 

It shall be controlled from the alternative tender report whether the delivered CAGE/MFRC was 
offered by other companies during the tender and in the event that bids submitted by this 
CAGE/MFRC code were rejected during the tender, the goods shall be rejected. 

27.4.3.3.4.3.2. Teslim edilen CAGE/MFRC’ye alım sırasında başka firmalardan teklif verilmiş ve bu 
teklif uygun bulunmuş ise, bu durum bir aksaklık olarak değerlendirilmeden muayeneye devam 
edilecektir. 
In the event that any offer was submitted by other companies for the delivered CAGE/MFRC during 
the tender and that offer was accepted, this case shall not be deemed to be a failure and inspection 
shall continue.  

27.4.3.3.4.3.3. Malzeme proforma faturada, ihtiyaç listesinde veya 27.4.3.3.4.3.2. maddesinde 
belirtildiği üzere alternatif teklifte kabul edildiği belirtilen CAGE/MFRC koduna sahip firmanın 
FEDLOG/WEBFLIS/NMCRL’de aynı isim (şirket ünvanları farklı olabilir) ancak farklı bir CAGE/MFRC  
kodu altında kayıtlı şubesi/fabrikası/birimleri vs.den gelebilir. 

As specified in proforma invoice, requirement list or Article 27.4.3.3.4.3.2, the goods may be 
submitted by the branch/factory/units etc. having the same name (title of company may be different) 
on FEDLOG/WEBFLIS/NMCRL but registered under a different CAGE/MFRC of the company which 
has CAGE/MFRC code accepted in the alternative tender. 

27.4.3.3.4.3.4. Firmalar proforma faturada, teklif verdikleri malzemelerin, dizayn otoritesinin veya ana 
silah sistemi üreticisinin firma (CAGE) kodunu belirtmiş olabilirler. Bu kapsamdaki firmalardan C.O.C. 
getirdikleri sürece teslim edilen malzemenin üzerinde bulunan CAGE/MFRC kodunun farklılığı bir 
aksaklık olarak değerlendirilmeden muayeneye devam edilecektir.  

The companies may state company (CAGE) code of design authority or manufacturer of the main 
weapon system on the proforma invoice. Provided that the C.O.C is submitted by aforementioned 
companies, the difference in the CAGE/MFRC code written on the delivered item shall not be deemed 
to be a failure and the inspection shall continue. 

27.4.3.3.4.4. Yukarıdaki belirtilen maddeler kapsamında farklı parça numarası ve/veya MFRC/CAGE 
kodundan teslim edilen malzemeler muayene işlemleri sonucunda niteliklerine uygun bulunduğu 
takdirde, katalog bilgilerinin güncellenebilmesi amacıyla Sis.Ynt.Bşk.lığına ve Kay.Ynt.ve 
Kont.D.Bşk.lığına bildirilecektir. 

In the event that goods delivered according to different part numbers and/or/MFRC/CAGE codes 
under the above-mentioned articles are accepted following the inspection procedures, Department of 
Systems Management and Department of Resources Management and Contracts shall be notified to 
update the catalog information. 

27.4.3.3.4.5. Raf ömürlü malzemelerin raf ömür kodu ile ilgili imalatçı firmalar tarafından yapılan 
değişiklikler geçerli olacak olup, muayene ve kabul işlemlerinde malzemenin üzerinde bulunan veya 
imalatçı firma tarafından belgelendirilerek bildirilen raf ömrü geçerli olacaktır. 

For shelf-life items, shelf-life code changes made by the manufacturers shall prevail and shelf life 
being on the item or certified and indicated by the manufacturer shall be valid on inspection and 
acceptance procedures. 

27.4.3.3.4.6. İmalat tarihi hususu aranan malzemeler için; malzemenin imalat tarihi, malzeme 
üzerinden veya malzemenin üreticisine ait uygunluk belgesi üzerinden tespit edilecek, tespit 
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edilemiyorsa malzemenin imalat tarihi gösteren belge (üreticiden alınacaktır) yüklenici tarafından 
muayene esnasında teslim edecektir. 

For the materials requiring manufacturing date; the manufacturing date shall be understood from the 
item or according to the C.O.C. from the manufacturer of the item; if not understood,   the certificate 
indicating manufacturing date of the item (to be obtained from the manufacturer) shall be submitted by 
the contractor in inspection process. 

27.4.3.3.4.7. 1’inci kısımda bulunan malzemelerin depolama süresinin (raf ömrü) başlangıç ve bitiş 
tarihleri yüklenici tarafından belgelenerek idareye sunulacaktır. Bu husus 2’nci kısımda bulunan 
malzemeler için istenmeyecektir. 

The shelf life start and expiration dates of the storage period of the materials in the first section will be 
documented by the contractor and submitted to the administration. This point will not be desired fort he 
materials in the second section. 

27.4.3.3.5. Fonksiyon testi yapılmayacaktır. 

Function test shall not be carried out. 

27.4.3.3.6. 1’inci kısımda temin edilecek malzemeler “API/EI 1581 Specifications And Qualification 
Procedures For Aviation Jet Fuel Filter/Separators  (Havacılık Yakıt Filtre/Ayırıcılarının Özellik ve 
Yeterlilik Prosedürleri)” standardına uygun imal edilmiş olacak ve üretici/yüklenici firma tarafından 
malzemelerin “API/EI 1581 Specifications And Qualification Procedures For Aviation Jet Fuel 
Filter/Separators  (Havacılık Yakıt Filtre/Ayırıcılarının Özellik ve Yeterlilik Prosedürleri)” standardına 
uygunluğu belgelenecektir. 

Materials to be provided in the first section API/EI 1581 Specifications And Qualification Procedures 
For Aviation Jet Fuel Filter/Separators and materials’ certificate of conformity that proves suitability 
according to API/EI 1581 Specifications And Qualification Procedures For Aviation Jet Fuel 
Filter/Separators standards must be provided by the manufacturer/contractor. 

 

27.4.3.4. Malın fiziksel muayenesinde nitelikleri uygun ise, varsa laboratuvar muayenesine geçilir. 
Fiziksel muayenesindeki niteliklerin tamamı alım dokümanında belirtilen hükümlere uygun 
bulunmayan malın numuneleri, laboratuvar muayenesine gönderilmez.  

If the goods found acceptable at physical inspection stage, laboratory inspection (if any) shall 
commence. Sample of the goods of which all physical qualities are not found acceptable according to 
the provisions specified in the tender document shall not be sent for laboratory inspection. 

27.4.3.5. Fiziksel veya laboratuvar muayene aşamasında, niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa 
muayene yarıda bırakılmaz, malzemelerin tamamı muayene edilir ve sonuç Muayene Muhtırası ve 
Komisyon Kararına yazılır. 

At physical or laboratory inspection stage, if some of the qualities are not found acceptable, 
inspection shall continue and the result shall be written in the Inspection Report and Tender 
Commission Decision of the Commission. 

27.4.4.  Teslim edilen malın, muayenesi (fiziki sayım, testler v.s) sonucunda sözleşme ve eklerine 
uygun olmadığının tespit edilmesi nedeniyle reddedilmesi durumunda; yüklenici malını alıp yenisini 
getirmekte/eksikliklerini gidermekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. 

In the event that the delivered goods is rejected due to its non-conformity with the contract and its 
annexes following the inspection (physical counting, tests etc.), the Contractor shall have the right to 
replace the goods/eliminate the deficiencies or request objection inspection. 

 Yüklenici malını alıp yenisini getirme/eksikliklerini giderme hakkını seçtiği takdirde;  
malzemedeki hata, noksanlık veya işletme kusurlarının yurtdışında giderilmesi gerekiyorsa 
malzemeler yurt dışına tüm masraflar kendilerine ait olmak üzere yükleniciler tarafından sevk 
edilecektir.  Bu durumda malzemeler muayene için İDARE’ye CIF olarak sevk edilecektir. 
Malzemelerin CIF olarak teslim edilmemesi halinde, navlun, ordino, F/F hizmeti ücreti ile 
500,00 ABD Doları (veya çapraz kurdan karşılığı döviz) ceza YÜKLENİCİ’nin varsa 
istihkakından (akreditiften), yoksa kesin teminattan veya varsa ek kesin teminattan 
kesilecektir. 
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If the Contractor prefers to replace the goods/eliminate the deficiencies, in the cases where the faults, 
deficiencies or operating failures of the goods are needed to be eliminated abroad,  such goods shall 
at its own expense be delivered abroad by the contractor. In this case, the goods shall be shipped 
for inspection to the CONTRACTING ENTITY in terms of CIF. In the event that the goods 
cannot be delivered in terms of CIF, freight, airway bill, F/F charge and 500,00 USD (or Foreign 
Exchange over cross rate) penalty shall be deducted from the receivables (letter of credit) of 
the CONTRACTOR, if not, from performance bond or if any, additional performance bond. 

27.4.5. İtiraz Muayenesi: Yükleniciler, muayene sonucunda verilen red raporuna göre, İDAREye, 
malzemeleri İDAREden teslim almamış olmak şartıyla 15 (onbeş) gün içinde proje numarasını 
referans vermek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler.  

Objection Inspection: The Contractors may object to the CONTRACTING  ENTITY in writing 
provided that the goods are not received from the CONTRACTING ENTITY,  within 15 (fifteen) days 
by referencing the project number according to the rejection report submitted upon inspection. 

27.4.5.1. Alım dokümanında muayene ve kabul komisyonuna teslim edileceği belirtilen belgelerin aslı 
veya noterce tasdikli suretinin muayene ve kabul komisyonuna teslim edilmemesi, eksik veya farklı 
belge verilmesi durumunda (27.5.5. maddesinde belirtilen süre de beklendikten sonra) muayenenin 
sadece bu husustan dolayı fiziksel muayenede reddedilmesi halinde yüklenicinin itiraz muayenesi 
isteme hakkı yoktur. 

If the original or notarized copies of the certificates to be submitted to the Inspection and Acceptance 
Commission according to tender document, is not submitted and if missing or different document is 
submitted (After the period specified in Article 27.5.5 elapsed) and therefore the inspection is rejected 
in the physical inspection, the Contractor shall not have the right to request any objection inspection. 

27.4.5.2.Yüklenici malını alıp yenisini getirme/eksikliklerini giderme hakkını seçmediği takdirde bu 
muayene sonucu yada itiraz etmesi halinde itiraz muayenesi sonucu kesindir. 

In the event that the Contractor does not prefer to replace the goods/to eliminate the deficiencies, 
result of that inspection or in case of objection, result of the objection inspection shall be final. 

27.4.5.3. Yüklenici veya temsilcisinin fiziksel muayenelere katılmaması itiraz muayene hakkını 
kaldırmaz. Yüklenici veya temsilcisi isterse itiraz muayenesine katılabilir. 

The Contractor or his representative may not participate in the physical inspections by reserving the 
right to participate in the objection inspection. The Contractor or his representative may participate in 
the objection inspection on request. 
27.4.5.4. İtiraz muayenesi, malzemelerin muayenesini yapan komisyonda görev almamış 
personelden kurulacak, en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden oluşan, ikinci bir komisyon 
tarafından yapılır. 

Objection inspection shall be made by a second commission to be composed of at least three or 
more (should be an odd number) persons that are not assigned in the inspection commission.   

27.4.5.5. İtiraz muayenesi yalnız muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinden 
yapılır. 

Objection inspection shall only be made on the points not accepted and objected in the inspection.  

27.5. Muayeneye İlişkin Genel Hususlar/ General Provisions regarding the Inspection 

27.5.1. Alım dokümanını oluşturan belgeler arasında çelişki veya farklılıklar olması (idari şartname, 
teknik şartname, yazılı dokümanlar vb.) halinde sözleşmesinde belirtilen öncelik sırası uygulanır. 

If there are any contradictions or differences among the provisions of the documents constituting the 
tender document (administrative specifications, technical specification, written documents etc.), order 
of priority stated in the contract shall be applicable. 

27.5.2. Sevk edilen malzemelerden, uygun olan malzemelerin kullanıma alınabilmesi için uygun olan 
malzemeler mevcut fatura ile irat edilerek kullanıma alınır. Yüklenici tarafından ret edilen 
malzemelerin uyuşmazlıkları giderilerek sevk edilen bölümlerine ait yapılacak muayene işlemleri 
neticesinde uygun malzemeler yine aynı faturaya göre irat edilerek kullanıma alınır. 

  In order to use the accepted ones of the delivered items, they shall be registered as income by 
the existing invoice. The contractor shall remove the failures of the rejected items and as a result of 
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inspection procedures of the shipped parts, the accepted ones shall be used by registering as income 
according to the same invoice. 

27.5.3. Kısımlarda bulunan malzemelerin tamamının teslimatı tek parti halinde yapılacaktır.( 1’inci 
kısım ve 2’nci kısım ayrı ayrı tek parti halinde teslim edilecektir.) 
All the materials in the parts shall be delivered in one lot. ( The materials included in the 1st and 2nd 
parts shall be delivered separately, in one lot.) 
 

27.5.4. Yüklenici, varsa fabrikada yapılan kalite kontrol ve performans gibi test neticelerini de nihai 
test raporu olarak malzeme ile birlikte İDAREye verecektir.  

The Contractor shall present the results of tests carried out at the factory such as quality control and 
performance if any, to the CONTRACTING ENTITY together with the materials. 

27.5.5. Mala ilişkin olarak tespit edilen ve teslim yerinden çıkartılmadan giderilebileceği 
değerlendirilen montaj, ambalaj, muhteviyat malzemeleri, eksik belge/doküman/etiket gibi malın veya 
işin fonksiyonunu, orijinalliğini ve bütünlüğünü etkilemeyecek şekildeki kusur ve noksanlıklar 
muayene muhtırası kapatılmadan komisyonca yüklenici veya temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilerek 
tamamlattırılır. Bu kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye süre verilerek muayene 
tutanağında belirtilir. Bu süre 30 takvim gününü geçemez. 

The commission shall have defects and failures completed by notifying the contractor or his 
representative in writing, regarding the materials such as assembling, package, content materials, 
missing document/label which have the nature not to affect the function, originality and integrity of the 
goods or work and which may be removed in the place of delivery prior to finalizing inspection report. 
The contractor shall be granted additional time for such completion and it shall be indicated in the 
inspection report. This period shall not exceed 30 (thirty) calendar days. 

27.5.6. “Alımın yerli malı teklif etmek suretiyle fiyat avantajından yararlanan firma üzerinde 
kalması halinde bu firma tarafından alım aşamasında sunulan yerli malı belgesine uygun 
olarak mal/mallar teslim edilecektir.” Bu husus Muayene Komisyon Başkanlığı tarafından 
aranacaktır.  
“In the event that the tender is awarded to the company that is benefited from price advantage 
by submitting bid for domestic goods, the goods shall be delivered in accordance with 
domestic goods certificate submitted by such company at tender stage.” It shall be requested 
by the Department of Inspection Commission. 

27.6. Muayeneye ilişkin masraflar: İDARE’nin tesislerinde, İDARE’nin imkan ve kabiliyetleri 
dahilinde yapılacak muayenelere ilişkin her türlü masraf İDARE’ye aittir. İDARE’nin imkan ve 
kabiliyetleri dışında kalan muayenelere ait masraflar YÜKLENİCİ’ye aittir. 

Costs of inspection: All costs of inspection to be carried out at the CONTRACTING ENTITY’s 
facilities within the possibilities and capabilities of the CONTRACTING ENTITY shall be borne by the 
CONTRACTING ENTITY. Any costs of inspection out of the possibilities and capabilities of the 
CONTRACTING ENTITY shall be borne by the CONTRACTOR. 

27.7. Muayene ve/veya montaj sırasında yüklenicinin tedarik ettiği malzemeden kaynaklanacak kaza 
ve hasarlardan Yüklenici sorumlu olacak ve hasar gören malzeme Yüklenici tarafından ücretsiz olarak 
yenisiyle değiştirilecektir. 

The Contractor shall be responsible for the accidents and damages caused by the delivered goods 
during the inspection/installation and damaged goods shall be replaced by the Contractor free of 
charge. 

27.8. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayene sonucunun da olumsuz 
çıkması durumunda yüklenici, İDAREnin deposundaki malın tamamını 15 (onbeş) gün süre içerisinde 
geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak İDAREden herhangi bir 
hak talebinde bulunamaz. Bu malzemeler yurt dışına/serbest bölgeye tüm masraflar kendilerine ait 
olmak üzere yükleniciler tarafından sevk edilecektir.  

If the inspection result of the new delivered goods instead of the rejected goods is negative, the 
Contractor is obliged to take back whole of the goods in the depot of the CONTRACTING ENTITY 
within 15 (fifteen) days. The Contractor shall not claim any right for the goods that are not taken back 
in this period. Such goods shall be shipped by the contractors abroad/to free zone by covering all 
expenses.    
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27.9. Kısmi Kabul Yapılması: Alım konusu malın tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli 
bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Ancak kısmi kabul yüklenicinin taahhüdünü yerine getirme 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Partial Acceptance: Partial acceptance may be made for the parts of the goods completed and 
suitable for individual usage. However, the partial acceptance shall not relieve the Contractor of 
performing his commitment. 

28. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK 

LIABILITY FOR FAULTS AND FALSE ACTS AFTER ACCEPTANCE 

28.1. İDARE, teslim edilen malzemede/hizmette hileli malzeme kullanılması veya malın teknik 
gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malzemede/hizmette gizli ayıpların olması 
halinde, malzemenin alım dokümanına uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya malzemenin uygun 
hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malzemenin/Hizmetin İDARE tarafından kabul edilmesi 
veya malzemenin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması 
veya malzemenin kabul edilmiş olması Yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun malzeme teslimi 
veya hizmeti sunma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

In the event that the false materials are used in the delivered material/service or the goods is not 
manufactured in compliance with the technical requirements or there are indefinite faults in 
material/service, the CONTRACTING ENTITY shall request the replacement of the material with 
another one in accordance with purchase document or the conformance of the material. Acceptance 
of the goods/services by the CONTRACTING ENTITY or control or acceptance of the goods at 
production phase or at manufacturing phase before delivery shall not relieve the Contractor of his 
responsibilities on the delivery of the acceptable goods or rendering service according to the 
provisions of the Contract.     

28.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malzemenin 
veya malzemelerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale 
getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, Yüklenici malzeme veya malzemeleri 
geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür.  

If, regarding market inspection and surveillance, it has been determined by the authorized institutions 
that it is impossible to prohibit placing the purchased goods on the market, to withdraw the product 
from the market or to make the products safe, the Contractor shall be responsible for receiving the 
goods back and returning the sales price. 

 Ayrıca, bu malzeme veya malzemelerin kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle 
yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malzemelerin piyasaya arz edilen yeni modellerle 
değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İDARE tarafından uygun görülmesi durumunda yeni 
model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. 

In addition, the Contractor shall be responsible for the indemnification of the damages arising from 
the use of such goods. If the replacement of the goods which was received back, with the new 
models placed on the market is requested by the Contractor and it is accepted by the 
CONTRACTING ENTITY, the new model may be accepted. For such model, any additional payment 
shall not be made. 

 

29. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER 

WORKS CONTRARY TO THE CONTRACT AND ITS APPENDIXES 

29.1. YÜKLENİCİ teslimi, sevkıyatı, montajı ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme, sözleşmenin 
eklerine ve sözleşme kapsamında hazırlanan dokümanlara uymayan veya eksik/kusurlu/hatalı 
oldukları kabul süresine kadar tespit edilen malzeme ve dokümantasyonu, İDARE’nin talimatı ile 
belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Eksik/kusurlu/hatalı 
malzeme ve dokümantasyondan dolayı, teslimde (Malzeme/Dokümantasyon/Belge teslimi veya 
kabul) bir gecikme olursa, bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin 14’üncü madde hükümleri 
uygulanır. 

The Contractor is obliged to replace or remedy free of charge and in due time specified by the 
instruction of the CONTRACTING ENTITY, any and all materials and documentation of which 
delivery, shipment, installation, packing and condition do not comply with the Contract and its 
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Annexes and documentation prepared in scope of this contract, and which are found to be 
incomplete/ defective /faulty until the acceptance date. In the event of any delay therefrom (delivery or 
acceptance of the goods/documentation/document), provisions of the Article 14 regarding delay 
penalty of this Contract shall apply. 

29.2.  Yüklenici tarafından teknik şartnamede/dokümanda yapılan düzenlemeden farklı olarak montaj 
veya imalatın daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için teknik ve sanat kurallarına 
ve istenen özelliklere uygun ve daha iyi özelliklere sahip bir imalat önerilebilir. Bu öneri, İDARE 
tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde Yüklenici ilave bedel isteyemez. 

The Contractor may propose any manufacturing other than described in the technical 
specification/document which conforms to the technical and trade norms and meets required 
standards and has superior features to perform the installation or manufacturing more effectively. 
Such offer shall be acceptable by the approval of the CONTRACTING ENTITY. In this case, however, 
the Contractor shall not claim any additional price. 

30. GARANTİ VE BAKIM, ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

GUARANTEE AND MAINTENANCE, REPAIR TERMS 

30.1. Garanti: YÜKLENİCİ tarafından teslim edilecek malzeme (tüm ekipmanları ve parçaları dahil 
olmak üzere) her türlü dizayn, üretim, işçilik, montaj, yazılım, entegrasyon ve materyal yönünden 
asgari 12 (oniki) ay süre ile garanti edilecektir.  

Guarantee: Material to be delivered by the Contractor (including all parts and equipment) shall have 
warranty for a minimum of 12 (twelve) months which will cover any defect in the design, 
manufacture, workmanship, installation, software, integration and material. 

30.2. Garanti süresinin başlangıç tarihi muayene heyetinin vereceği kesin kabul raporunun tanzim 
tarihidir. İDARE sözleşme konusu malzemenin FOB/FCA/Teslim Yerine teslimini müteakiben 60 
takvim günü içerisinde muayene işlemini tamamlamaya gayret gösterecektir. Bu nedenle garanti 
belgesindeki başlangıç tarihi muayene kabul tarihini müteakip, Türkiye’de yazılacaktır. YÜKLENİCİ bu 
malzemeye ait garanti belgelerini İDARE adına düzenlemek ve orijinal nüshalarını İDARE’ye teslim 
etmekle mükelleftir.  

The warranty period shall begin on the day the Inspection Committee declares his decision of final 
acceptance. The CONTRACTING ENTITY shall endeavor to execute the inspection within 60 (sixty) 
calendar days following delivery of the subject goods to FOB/FCA/Place of Delivery. Therefore, the 
beginning date of warranty in the warranty certificate shall be specified in Turkey following inspection 
acceptance date. The Contractor is obliged to prepare the warranty certificates for these goods on 
behalf of the Contracting Entity and deliver their original copies to the Contracting Entity.  

30.3. Garanti kapsamındaki malzemede garanti süresi içerisinde kullanıcı hatası olmaksızın meydana 
gelebilecek her türlü arıza ve eksiklikler yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren ilgili malzeme için 
sözleşmenin 8.1. maddesinde belirtilen teslim tarihinin/süresinin en fazla yarısı içerisinde (60 günden 
az olmamak kaydıyla) giderilmiş ya da yenisi ile değiştirilmiş olarak bütün masraflar (nakliye, sigorta, 
gümrük masrafları vb) yüklenici tarafından karşılanmak üzere birliğine teslim edilecektir. Bu işlemlerin 
garantiyi sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini YÜKLENİCİ üstlenecektir. İş bu 
yükümlülüğün YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmemesi halinde İDARE, garantinin sağlanması için 
sarfına maruz kalacağı tüm giderleri YÜKLENİCİ’nin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya 
çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi içerisinde geçen arızalı süre garanti 
süresine ilave edilecektir. 

Within guarantee period, any defects and deficiencies that may arise in the items within the scope of 
guarantee without user fault shall be corrected or the materials shall be replaced with the new ones 
within at most half of the delivery date/period specified in Article 8.1.of the Contract (but not less than 
60 days) from the date of notice to the Contractor and its costs (transportation, insurance, customs 
costs etc.) shall be borne by the contractor and the materials shall be delivered to concerned unit. 
The Contractor shall assume the obligation that these processes are performed by the person or the 
body who is providing the warranty. In the event that the Contractor fails to comply with this 
obligation, the CONTRACTING ENTITY has the right to deduct all expenses required to provide 
guarantee, from the receivables of the contractor or to collect the subject expenses by liquidating the 
performance bond. The defection period in the guarantee period shall be added to the guarantee 
period. 
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31. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ/ TERMINATION AND WINDING UP OF THE 
CONTRACT  

31.1. İDARE’nin Sözleşmeyi Feshetmesi/ Termination of the Contract by the CONTRACTING 
ENTITY: 

31.1.1. Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü 
sözleşme ve eklerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse İDARE’nin en az 10 (on) gün 
süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. YÜKLENİCİ’ye verilen bu süre 
14’ncü maddeye göre gecikme cezasına tabidir. Açılan akreditif iptal edilir. 

If, after signing of the Contract, the Contractor renounces his contractual undertakings or fails to fulfill 
his commitment partially or completely in accordance with the provisions of the contract and its 
annexes, and if such situation continues despite written notification of the CONTRACTING ENTITY  
with a grace period of at least ten (10) days and explaining the reasons in detail, without necessity for 
sending a protest letter, the performance bond and if any, additional performance bond shall be 
registered to Treasury of the Republic of Turkey as revenue and the contract shall be terminated and 
account shall be settled up according to general provisions. This grace period shall be subject to the 
delay penalty in accordance with Article 14. The letter of credit shall be cancelled. 

31.1.2.Sözleşmenin uygulanması sırasında YÜKLENİCİ’nin ;  

During the enforcement of the contract, in case it is found out that the following acts are 
committed by the Contractor; 

 

31.1.2.1.  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 
başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

Conspiring about the operations concerning the contract through committing fraud, giving promises, 
threatening, domination, taking an advantage, covenanting, commission, bribery and other ways or 
committing these acts,  

31.1.2.2.  Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, 

Forging documents and using them or committing these acts, 

31.1.2.3. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller 
kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,  

Using falsified material, equipment or methods, to manufacture contrary to scientific and artistic rules 
as well as manufacturing in a deficient or faulty way during the performance of the work under the 
contract to be signed or making deliveries thereof,    

31.1.2.4.  Taahhüdünü yerine getirirken İDARE’ye zarar vermek, 

Causing damage to the Contracting Entity during the undertaking of the work for tender,  

31.1.2.5. Bilgi ve deneyimini İDARE’nin zararına kullanmak veya bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 
hükümlerine aykırı hareket etmek,  

Using expertise and experience against the Contracting Entity or to act contrary to the prohibition 
against disclosing information and documents,  

31.1.2.6. Mücbir sebepler dışında, alım dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
taahhüdünü yerine getirmemek, 

Failing to complete the work for tender in accordance with the terms and conditions of the purchase 
document and the contract for any other reason other than force majeure, 

31.1.2.7.  Sözleşmenin 16.1’inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması, 

Assigning or taking over this contract contrary to provisions of Article 16.1 thereof,   

       Hallerinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek 
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici 
tarafından geri iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.  
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without necessity for sending a protest letter the performance bond and if any, additional performance 
bond shall be registered as revenue and the contract shall be terminated and account shall be settled 
up according to general provisions. The letter of credit shall be cancelled. If any Advance Payment 
was made, it shall be returned by the Contractor. Otherwise, advance letter of guarantee shall be 
registered as revenue. 

 

31.2.Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih: 

Termination of the Contract due to the Prohibited Acts or Behaviors Before the Enforcement 
of the Contract: 
31.2.1. YÜKLENİCİ’nin, alım sürecinde; 

During the tender process, in case it is found out that the following acts are committed by the 
Contractor after signing of contract,  
31.2.1.1.  Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 
başka yollarla alıma ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,  

Conspiring about the operations concerning the tender through committing fraud, giving promises, 
threatening, domination, taking an advantage, covenanting, commission, bribery and other ways or 
committing these acts, 

31.2.1.2. Firmaları tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, Firmalara anlaşma teklifinde bulunmak 
veya teşvik etmek, rekabeti veya alım kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, 

Causing the companies hesitate, to prevent them bidding, to propose the other companies to reach 
an agreement, or to encourage them, to commit acts or behaviors to influence the competition or 
tender decision,  

31.2.1.3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,  

Forging documents or guarantees and using them or committing these acts, 

31.2.1.4. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, alımlarda bir firma tarafından kendisi veya 
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek, 

Submitting directly or indirectly more than one bid by a company in person or through a proxy on his 
behalf or on behalf of the others excepting the conditions for alternative bids, 

31.2.1.5. Alım dokümanında alıma katılamayacağı belirtildiği halde alıma katılmak, 

Submitting bids in spite of being prohibited from bidding according to the tender document, 

          Hallerinin bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve 
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından iade edilecektir. İade 
edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir.  

The performance bond and if any, additional performance bond shall be registered as revenue and 
the contract shall be terminated and account shall be settled up according to general provisions. The 
letter of credit shall be cancelled. If any Advance Payment was made, it shall be returned by the 
Contractor. Otherwise, advance letter of guarantee shall be registered as revenue. 

31.2.2.  Ancak, taahhüdün en az % 80 (yüzdeseksen)'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün 
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 

However provided that at least 80% (eighty percent) of the commitment has performed and the 
completion of the work for tender is of public benefit, 

a. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden alıma çıkılması için yeterli sürenin 
bulunmaması, 

In case there is no sufficient time for tendering the rest of the commitment due to its urgency, 

b. Taahhüdün başka bir YÜKLENİCİ’ye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

In case it is impossible to make the work done by another Contractor,  

c. YÜKLENİCİ’nin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 
olmaması, 

In case the Contractor’s prohibited act or behavior does not prevent the completion of the work, 
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 Hallerinde, İDARE sözleşmeyi feshetmeksizin YÜKLENİCİ’den taahhüdünü tamamlamasını 
isteyebilir ve bu takdirde YÜKLENİCİ taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, bu 
madde de belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya 
davranışlarının özelliğine göre sözleşmeyi uygulayan İDARE tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak 
üzere 2 (iki) yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarına katılmaktan yasaklama kararı 
verilir. YÜKLENİCİ’den kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu 
ceza, varsa istihkakından (akreditiften) yoksa teminattan kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 

The CONTRACTING ENTITY could request the Contractor, without terminating the contract, to fulfil 
his commitment and therefore the contractor is obliged to fulfil his commitment. In this case, however, 
for the persons who have been involved in acts or conducts specified in this article, depending on the 
nature of the act or conduct, the CONTRACTING ENTITY prohibits the contractor from participating 
in all public tenders for a period of at least 1 (one) year to 2 (two) years. A penalty fee shall be 
collected from the contractor at the amount of performance bond, and if any, additional performance 
bond. This penalty may be deducted from the receivables (letter of credit), if any, or from the Bonds.  

 

31.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi: 

Termination of the Contract due to the Force Majeure:  
               YÜKLENİCİ’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İDARE’nin sözleşmeyi 
feshedebilmesi için 15’inci maddeye istinaden uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine 
uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel 
hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar YÜKLENİCİ’ye iade edilir. 
Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, Yüklenici tarafından iade edilecektir. İade edilmediği 
takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir. 

                When the Contractor has requested time extension due to any force majeure, the 
Contracting Entity could terminate the contract on the grounds that the Contractor has failed to 
complete the work for tender in accordance with the terms and conditions of the contract during the 
additional time granted to Article 15.  In case of termination for default, its account shall be settled up 
according to the general terms and conditions and the performance bond, and if any, additional 
performance bond shall be returned to the contractor. The letter of credit shall be cancelled. If 
advance payment was made, it shall be returned by the Contractor. Otherwise, advance letter of 
guarantee shall be registered as revenue. 

 

31.4. YÜKLENİCİ’nin Sözleşmeyi Feshetmesi/ Termination of the Contract by the Contractor: 

         Yüklenici’nin, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde 
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya 
da kararlar ile birlikte yazılı olarak İDAREye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek 
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar T.C. Hazinesine gelir kaydedilir ve sözleşme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Açılan akreditif iptal edilir. Avans verilmişse, 
Yüklenici tarafından iade edilecektir. İade edilmediği takdirde, Avans Teminatı irat kaydedilecektir. 

         In case the Contractor informs the Contracting Entity in writing together with the reasons and 
their proving document or decisions that he could not meet his commitment due to his fiscal problems 
other than forces majeure, without necessity for sending a protest letter, the performance bond, and if 
any, additional performance bond shall be registered to the Treasury of the Republic of Turkey as 
revenue and the contract shall be terminated and the account of the project shall be settled up in 
accordance with the general terms and conditions. The letter of credit shall be cancelled.  If advance 
payment was made, it shall be returned by the Contractor. Otherwise, advance letter of guarantee 
shall be registered as revenue. 

31.5. Fesih Tarihinin Belirlenmesi/ Setting the Termination Date: 

31.5.1.  Bu sözleşmenin 31.4’üncü maddesine göre YÜKLENİCİ’nin fesih talebinin İDARE’ye intikali, 
31.1.1’nci maddesine göre belirlenen sürenin bitimi, 31.1.2. maddesi ile 31.2. maddesine göre yapılan 
fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 
(yedi) gün içinde İDARE tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) gün 
içinde YÜKLENİCİ’ye bildirilir. 
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The Contract is assumed to be terminated as of the notification of the termination request of the 
Contractor to the Contracting Entity according to the Article 31.4. of this Contract; the expiration of the 
determined date according to the Article 31.1.1. and the determination date of the reason of 
termination based on Article 31.1.2. and 31.2. Within 7 (seven) days after these dates, the 
Contracting Entity shall terminate the contract. The Contractor shall be advised of the decision on 
termination within 5 (five) days thereafter. 

31.5.2.  Bu sözleşmenin 31.1., 31.2. ve 31.4’üncü maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi 
halinde, YÜKLENİCİ hakkında İDARE tarafından 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 2 (iki) yıla kadar 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarına katılmaktan yasaklama kararı verilir. Ayrıca, 
sözleşmenin feshi nedeniyle İDARE’nin uğradığı zarar ve ziyan YÜKLENİCİ’ye tazmin ettirilir. İDARE 
fesih işleminden sonra taahhüde ilişkin alım yapıp yapmamakta serbesttir. Geri kalan taahhüde ilişkin 
başka bir yükleniciye alım edilmesinden dolayı, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 

In case of termination of the contract according to articles 31.1., 31.2. and 31.4. of this contract, the 
CONTRACTING ENTITY decides to prohibit the contractor from participating in all public tenders for 
a period of at least 1 (one) year to 2 (two) years. Besides, the contractor shall indemnify the losses 
that the CONTRACTING ENTITY has suffered due to the termination. The CONTRACTING ENTITY 
is free to make a tender for the commitment after the termination process. The Contractor cannot 
claim any rights in case the items are awarded related to the remaining liability to a third party 
Contractor. 

31.5.3. Türk parası cinsinden imzalanan sözleşmelere ait alınan Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin 
Teminat; sözleşmenin feshedilmesi halinde, alındıkları tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre güncellenir. 
Güncellenen tutar ile Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatların tutarı arasındaki fark 
Yükleniciden temin edilir. 

Performance bond and if any, additional performance bond received regarding the contracts signed in 
Turkish Currency, in case of termination of the contract, shall be updated based on monthly 
Wholesale Price Index issued by Turkish Statistical Institute from their receiving date until their 
registration as revenue.  Difference between the updated amount and amount of Performance bond 
and if any, additional performance bond shall be borne by the Contractor. 

 

31.6.Fesih Halinde Yapılacak İşlemler/ Procedures at the stage of Termination: 

31.6.1.  Sözleşmenin feshi durumunda İDAREnin işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, 
YÜKLENİCİ’nin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, YÜKLENİCİ hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 

In case the Contract is terminated and the Contracting Entity has another contractor to complete the 
work for tender, the documents of the previous Contractor shall be used. In this case, the Contractor 
shall not claim any right. 

31.6.2.  Fesih tarihi itibariyle İDARE, YÜKLENİCİ tarafından teslim edilen malzeme miktarlarını, hata 
ve eksikliklerinin giderilme masrafları ile sözleşme gereğince YÜKLENİCİ’ye ödenmesi gereken 
değerleri tespit eder. 

As of the termination date, the Contracting Entity determines the quantity of the goods delivered, and 
expenses for the correction of failures as well as other costs to be paid to the Contractor. 

31.6.3.  İDARE, hata ve eksiklikler varsa, İDARE tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar 
YÜKLENİCİ’ye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.   

In case of any failure and deficiencies, the Contracting Entity shall be entitled to cease the payments 
to be made to the Contractor till the expenses to be borne by the Contracting Entity are determined.  

31.6.4.   Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 

If there are subjects not included in the contract, the process shall be continued according to the 
general provisions. 

31.6.5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı; 

In case of termination of the contract, performance bond and if any, additional performance bond of 
the Contractor; 

             a.  Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, 

If it is Turkish Lira in circulation, directly, 
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 b.  Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, 

If it is bank letter of guarantee, by collecting from the bank, 

 c.   Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir 
kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

If it is state bonds and the bonds having treasury guarantee, by liquidating, shall be registered as 
revenue. The performance bond registered as revenue shall not be set off against such debts of the 
Contractor. 

31.6.6. Yabancı yüklenici için; Fesih, malzemenin reddedilmesi nedeniyle olmuşsa malzeme bedeli 
YÜKLENİCİ tarafından kendisine ödendiği tarihten İDARE’ye geri ödediği tarihe kadar geçen günlere 
ait kanunî faizi ile birlikte geri verilir. YÜKLENİCİ feshi müteakip yukarıda belirtilen ödemeleri 
yaptıktan sonra reddedilen malzeme Türkiye’de teslim birliğinde ise bu malzemeyi buradan alarak her 
türlü masraflar kendisine ait olmak üzere yurt dışına gönderir. 

For foreign contractors; in case termination is resulted from the rejection of the goods, the cost of the 
goods shall be reimbursed with the legal interest occurring between the payment date and the 
reimbursement date to the Contracting Entity. Following the termination of contract, the 
CONTRACTOR, after making the above-mentioned payments, shall send the rejected items abroad 
and all costs shall be borne by the Contractor if such items are at delivery point in TURKEY. 

          Sözleşme feshedilene kadar kabul edilerek teslim alınmış malzemeler, teslim edilmemiş veya 
kabul edilmemiş malzemelerden dolayı malzemenin bütünlüğü ve performansı etkilenmiyorsa İDARE 
tarafından yasal prosedür çerçevesinde kabul edilmiş sayılacak, bu durumda kalan kısım tasfiye 
edilecektir. Tasfiye halinde kesin teminatı T.C. Hazinesine irat kaydedilir. 

If the integrity and performance of items is not affected due to the undelivered or unaccepted items, 
the items accepted and received until the termination of the contract shall be considered to be 
accepted by the CONTRACTING ENTITY within the framework of the legal procedure, and the 
remaining part shall be liquidated. In case of such liquidation, the performance bond shall be 
registered to the Treasury of the Republic of TURKEY as revenue.   

  Ayrıca tasfiye edilen kısımla ilgili yapılan ödemeler ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe 
kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte İDARE’nin bildireceği hesaba geri ödenir. Tasfiye 
edilen kısımla ilgili bakiye akreditif iptal edilir. YÜKLENİCİ’nin, İDARE’nin bildireceği hesaba yapacağı 
ödemeyi müteakip reddedilen malzemeyi alarak her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere 
yurtdışına gönderir.  

In addition, the payments made for the liquidated part shall be paid back by the Contractor to the 
account number to be notified by the CONTRACTING ENTITY with its legal interest from the payment 
date to the Contractor until the pay back date to the CONTRACTING ENTITY.The remaining Letter of 
Credit related to the part which was liquidated shall be cancelled. Following the payment by the 
CONTRACTOR to the account determined by the CONTRACTING ENTITY, the contractor shall 
receive and send the rejected items abroad and all costs shall be borne by the Contractor. 

            Yurt dışına çıkarılacak malzemenin Son Kullanıcı Belgesi, YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye 
geri verilecektir. YÜKLENİCİ’nin bu belgeyi geri vermemesi durumunda, malzemenin sevkine izin 
verilmeyecektir.  

End User Certificate of the items to be sent abroad shall be returned to the CONTRACTING ENTITY. 
In case the contractor does not resubmit this document, shipment of the items shall not be allowed.  

Yerli yüklenici için; Fesih, malzemenin reddedilmesi nedeniyle olmuşsa reddedilen malzeme her türlü 
masraflar Yüklenici’ye ait olmak üzere yüklenici tarafından teslim birliği dışına çıkarılır.  

For domestic contractors; if the contract is terminated because of the rejection of items, rejected 
items shall be sent out of delivery point by the Contractor and all costs shall be borne by the 
Contractor. 

 Sözleşme feshedilene kadar kabul edilerek teslim alınmış malzemeler, teslim edilmemiş 
veya kabul edilmemiş malzemelerden dolayı malzemenin bütünlüğü ve performansı etkilenmiyorsa 
İDARE tarafından T.C. 4353 Sayılı Kanunun 31’inci Maddesinde öngörülen prosedür çerçevesinde 
kabul edilmiş sayılacak, bu durumda kalan kısım tasfiye edilecektir. Tasfiye halinde kesin teminatı 
T.C. Hazinesine irad kaydedilir. 
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If the integrity and performance of items is not affected due to the undelivered or unaccepted items, 
the items accepted and received until the termination of the contract shall be considered to be 
accepted by the CONTRACTING ENTITY within the framework of the procedure determined by the 
Article 31 of the Law No. 4353 of the Republic of TURKEY, in this case the remaining part shall be 
liquidated. In case of such liquidation, the performance bond shall be registered to the Treasury of the 
Republic of TURKEY as revenue.   

 Kabul edilerek teslim alınmış olan malzeme bedeli, bu sözleşmenin ödeme maddesi 
esaslarına göre yükleniciye ödenir. 

Payment of the items accepted and received shall be made to the Contractor in accordance with the 
article regarding terms of payment herein. 

 

31.7. YÜKLENİCİ’nin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti: 

The Death, Bankruptcy, Serious Illness, Arrest or Conviction of the Contractor: 

31.7.1.  Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları 
taşıyan ve talepte bulunan varislere İDARE’nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) 
gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla 
sözleşme devredilebilir. 

In case the Contractor dies, the contract is terminated and its account shall be settled up according to 
general terms and conditions and performance bonds and if any, other receivables shall be 
transferred to his heirs. However, upon the CONTRACTING ENTITY’s approval, the contract may be 
transferred to the heirs of the deceased Contractor having the same conditions and making request 
thereon, on condition that they submit necessary performance bond including additional performance 
bond, if any, for the whole commitment within 30 (thirty) days following the date of death. 

 YÜKLENİCİ’nin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, 31.1. ve 
31.5’inci maddelerine göre işlem yapılır.  

        In case the Contractor bankrupts, the contract shall be terminated and except prohibition, the 
procedures mentioned in the Articles 31.1 and 31.5.shall apply. 

 YÜKLENİCİ, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 
hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma 
girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İDAREnin kabul edeceği birini 
temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, YÜKLENİCİ kendi serbest iradesi ile 
vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir 
yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme 
feshedilerek yasaklama hariç, 31.1. ve 31.5 maddelerine göre işlem yapılır. 

        In case the Contractor suffers from the conditions such as serious disease, imprisonment or a 
penalty limiting his freedom preventing him to fulfil his contractual obligations, the contractual relation 
with the Contracting Entity may be maintained provided that he appoints a representative to be 
approved by the Contracting Entity within 30 (thirty) days from start of respective conditions. In case, 
the Contractor is devoid of the opportunity to appoint a proxy by his free will, the appointment of a 
legal representative according to the general provisions may be requested by the competent 
authorities within the same period.  In case the above-mentioned provisions are not implemented, 
then, except prohibition, the provisions of Articles 31.1. and 31.5 shall apply.   

31.7.2.  Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm 
olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İDARE’ye pilot 
ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, 
tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme 
feshedilerek yasaklama hariç haklarında 31.1. ve 31.5’inci maddelerine göre işlem yapılır. Pilot 
ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin 
teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde diğer ortakların 
teklifi ile İDARE’nin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu 
sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dışındaki 
ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm 
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olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da 
üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. 

For commitments fulfilled by joint ventures; death, bankruptcy, serious illness, arrest and 
imprisonment restricting the freedom of one of real or legal persons constituting the joint venture or 
dissolution of such joint venture shall not prevent the performance of the contract. However, if one of 
such persons is notified to CONTRACTING ENTITY as pilot partner, the contract shall be terminated 
in case of bankruptcy, serious illness, arrest and imprisonment restricting the freedom or the 
dissolution of the pilot partner in view of the pilot partner being real or legal person, and the provisions 
of Articles 31.1 and 31.5. shall be applied except for any prohibition. If the pilot partner dies,  the 
contract shall be terminated and the works completed shall be wound up, and the performance bond 
shall be released. The work shall be continued by renewing the contract with the proposal of other 
partners within 30 (thirty) days following the occurrence of such cases and with the consent of the 
CONTRACTING ENTITY provided that the responsibilities undertaken by the pilot partner for the 
respective work, including guarantee, are undertaken by the respective partners. In the event of 
death, bankruptcy, serious illness, arrest and imprisonment restricting the freedom or dissolution of 
one of the partners other than the pilot partner, other partners shall continue to perform the contract 
by undertaking the responsibilities that were previously undertaken by that partner, including 
guarantee in respect of such work. 

31.8.  Yüklenici bu madde kapsamında hiçbir tazminat isteminde ve hak iddiasında bulunamaz. 

The contractor shall not claim any right and indemnity under this article. 

32. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU/ THE RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR TO 
PAY PENALTY FEES 

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 31.1.2. maddesinde 
belirtilen fiil veya davranışlardan yürürlükteki Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya 
davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında yürürlükteki Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, mahkeme kararları ile 
yasaklananlar ve ceza hükmü olunanlar Cumhuriyet Savcılıklarına, sicillerine işlenmek üzere Kamu 
İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.   

Even though it is determined after the completion of the work and the acceptance procedure that the 
contractor and his partners or proxies who are involved in acts or behaviors stated in subparagraph 
31.1.2., and which are considered to be crimes according to the current Turkish Criminal Code, are 
denounced to the authorized Office of the Public Prosecutor for criminal investigation according to the 
current Turkish Criminal Code. Concerning the parties that have been prohibited pursuant to 
provisions of this Article and having received court sentences, Office of the Public Prosecutor shall 
notify the Public Procurement Authority and the occupational organizations for purposes of 
appropriately updating the records of the said parties in relevant registries. 

33. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ/ SETTLEMENT OF DISPUTES 

Sözleşmenin yorum ve icrasından doğacak anlaşmazlıklar, karşılıklı müzakereler ile halledilmeye 
çalışılacak ve sözleşmede yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu suretle giderilemeyen 
bütün uyuşmazlıkların hallinde T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak, Türkiye 
Cumhuriyeti Kanun ve Mevzuatı uygulanacaktır. 

Disputes due to the interpretation and execution of the contract shall be tried to settle through mutual 
negotiations and the related provisions of the contract shall be applied. In case of all unresolved 
disputes, Courts and Court-Bailiffs of Republic of TURKEY in ANKARA shall have jurisdiction 
authority and Laws and Regulations the Republic of TURKEY shall apply. 

34. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER/ SUBJECTS NOT INCLUDED IN THE CONTRACT 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, 17 Eylül 2019 tarihli ve 1548 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararının EK’i hükümleri, burada hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu 
hükümleri uygulanır.  

In cases not included in the contract and its appendixes, the provisions stipulated in the Appendixes 
of Decision of Council of Ministers dated President’s Decree dated September 17th, 2019 with No. 
1548 shall apply. If no provision is defined therein, the provisions of Turkish Code of Obligations shall 
apply. 
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35. DİĞER HUSUSLAR/ OTHER TERMS AND CONDITIONS 

35.1. Kodlandırma/Codification 

35.1.1. YÜKLENİCİ, bu madde hükümleri ve yürürlükteki Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi 
hükümlerine uygun olarak, NATO STANAG 4177 gereğince kendi ülkesindeki kodlandırma makamları 
ve Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Millî Kodlandırma 
Bürosu ile temasa geçerek malzeme ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kodlandırma işlemini 
tamamlayacaktır. Kodlandırma yükümlülüğü yabancı ülkede yerleşik yükleniciler için 
uygulanmayacaktır. 

The CONTRACTOR shall complete the codification process related with the goods along with the 
required information and documents, in accordance with this article and with the provisions of 
Directive on National Codification Services, by making contacts with codification authorities in his 
country and with National Codification Bureau within the structure of Technical Services Department, 
Turkish Ministry of Defense, as per NATO STANAG 4177.  Codification terms shall not apply for 
the contractors located abroad.  

35.1.2.Yüklenici, İDAREye herhangi bir ilâve malî yük getirmeksizin, TSK’ya temin etmeyi taahhüt 
ettiği malların kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru dilekçesi, malzeme tanımlama 
bilgileri, imalâtçı Sözleşme’si ve teknik veriler, çizimler gibi) Millî Kodlandırma Bürosuna (MSB 
Tek.Hiz.D.Bşk.lığı) vermek ve kodlandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, kodlandırma ile ilgili her 
türlü bilgi ve belgeyi Millî Kodlandırma Bürosuna vermekle yükümlüdür. 

The Contractor is obliged to give the necessary information and document (such as application 
petition, item identification information, manufacturer contract and technical data, drawings) to 
National Codification Bureau (Turkish MoD Technical Services Department) in order to codify the 
goods committed to deliver to the Turkish Armed Forces and provide all kinds of information 
regarding the codification to National Codification Bureau until the completion of codification process 
without causing any additional financial burden for the CONTRACTING ENTITY. 

35.1.3. Bu maksatla Yüklenici, Millî Kodlandırma Bürosunun kodlandırma için talep edeceği formları 
ve diğer bilgileri kâğıt, disket, e-mail gibi vasıtalarla ve Millî Kodlandırma Bürosunun kodlandırma 
uzmanlarınca belirtilen özelliklere göre, tam ve eksiksiz olarak hazırlayacak ve Millî Kodlandırma 
Bürosuna teslim edecektir. Yüklenici, Türk Millî Kodlandırma Bürosunun isteği hâlinde, malzeme 
tanımlama bilgilerini derlemek üzere, Millî Kodlandırma Bürosuna uzman personel görevlendirmekle 
yükümlüdür. 

For this purpose, the Contractor shall prepare all kinds of forms and other information, which are 
requested by the National Codification Bureau for codification, completely and perfectly in accordance 
with the specification determined by experts of National Codification Bureau and deliver them to 
National Codification Bureau by means such as paper, floppy disk and e-mail. Upon the request of 
Turkish National Codification Bureau, the Contractor is obliged to assign an expert at National 
Codification Bureau to compile item identification information. 

35.1.4. Yüklenicinin Kabul Muayenesine çağrı tarihine kadar kodlandırılması mümkün olmayan 
malzeme için (acil durumlarda, çok parçalı sistemlerde veya kodlandırılması diğer NATO ülkelerince 
yapılacak malzemede), Türk Millî Kodlandırma Bürosunca onaylanan kodlandırma protokolü ve 
malzeme listesinin muayene ve kabul komisyonuna ibraz edilmesi hâlinde, Yüklenici kodlandırma ile 
ilgili yükümlülüğünü geçici olarak yerine getirmiş kabul edilecek ve kabul ile ilgili işlemlere devam 
edilecektir. 

For the goods, which could not be codified until the invitation date to Acceptance Inspection (in 
emergency situations, for multi-part systems or goods to be codified by other NATO Member States), 
the Contractor shall be deemed to have temporarily performed his obligation concerning codification 
and acceptance process shall commence on condition that Codification Protocol approved by the 
Turkish National Codification Bureau and item list are submitted to the inspection and acceptance 
commission.  

       Söz konusu malzeme Millî Kodlandırma Bürosunca kodlandırma sırasına alınacak ve 
kodlandırma işleminin tamamlanmasını müteakip sonuçlar Yükleniciye, Tedarik Dairesi 
Başkanlıklarına ve ihtiyaç sahibi Kuvvet Komutanlığının Kodlandırma Bürosuna bildirilecektir. 
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Subject goods shall be given a number for codification by the National Codification Bureau and 
following the completion of the codification process; the results shall be submitted to the Contractor, 
Procurement Departments and Codification Department of the requiring Force Command.  

35.1.5. Yurt dışı kaynaklı malzeme durumunda, NATO Standardizasyon Anlaşması (STANAG) 4177 
gereğince, Yüklenici kendi ülkesinin kodlandırma makamları ile temasa geçmek ve kodlandırma veya 
kullanıcı kaydı işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve belgeyi sağlayarak, işlemin 
sonuçlandırılmasını sağlamaktan sorumludur. 

If it is foreign-originated goods, pursuant to NATO Standardization Agreement (STANAG) 4177, the 
Contractor is obliged to contact his country’s codification authorities and provide necessary 
information and documentation in order to perform codification or user registration procedures and 
conclude the process. 

35.1.6. Eğer Yüklenici daha önce bu Şartname ile satın alınacak malzeme ile ilgili kodlandırma 
işlemini yaptırmış ise, kodlandırma yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecektir. Yurt dışı kaynaklı 
malzeme için, anılan malzemenin NSN’si olup da, NATO NMCRL dokümanında Türkiye “kullanıcı” 
olarak kayıtlı ise, Yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır. 

In the event that the Contractor has carried out beforehand the codification procedure regarding the 
goods to be procured in accordance with this Specifications, it shall be deemed to have performed his 
obligations. For the foreign-originated goods, if such goods has NSN but Turkey is registered as 
“user” in NATO NMCRL document, the Contractor shall be exempted from codification process. 
35.1.7.Yüklenici, esas üretici veya Alt Yüklenici’lerden temin ettiği mal için de gerekli bilgi ve belgeyi 
bu hüküm kapsamında temin etmekten sorumludur. 

The Contractor is obliged to provide the necessary information and documentation for the goods 
procured from original manufacturer or Subcontractors within the scope of this provision. 

35.2.  OFF-SET/OFF-SETS 

Bu madde uygulanmayacaktır./Not applicable. 
 

35.3.    1’inci kısım için; 
   For the first section; 

35.3.1. Tedarik edilecek malzemeler 2012 model Mercedes Axor 3028 ile 2016 model Mercedes Axor 

3240 uçak akaryakıt ikmal tankerinin üst yapı tankında kullanılan orijinal yakıt sistem filtresi 

olacaktır. 

The materials to be procured shall be original fuel system filters, used in the superstructure tanks of 
the Mercedes Axor 3028 (Model 2012) and Mercedes Axor 3240 (Model 2016) aircraft fuel refueling 
tanker. 
 

35.3.2. Filtre, Mercedes Axor 3028/3240 uçak akaryakıt ikmal tankerinin üst yapı tankında  

F-34 (JP-8) yakıtını filtrelemek amacıyla kullanılan malzemedir. 

Filter is a material, which is used to filter the F-34 (JP-8) fuel in the superstructure tank of the 
Mercedes Axor 3028/3240 aircraft fuel refueling tankers. 
 

35.3.3.  Malzemeler aynı imalatçı firma tarafından üretilmiş olacaktır. 

The materials shall be manufactured by the same manufacturer. 
 

36.  SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ/ ENFORCEMENT OF THE CONTRACT 

Bu sözleşme önce Yüklenici yetkilisi sonra İDARE’nin İhale yetkilisi tarafından imzalanması ile 
yürürlüğe girer. 

This Contract shall enter into force upon first signed by the Contractor official and then the tender 
official of the Contracting Entity. 

37. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI/ SIGNING OF THE CONTRACT 

Bu sözleşme 37(otuzyedi) madde ve 1 (bir) ekten ibaret olup, İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından tam 
olarak okunup anlaşıldıktan sonra ,................................   tarihinde 1 (bir) adet Türkçe/İngilizce nüsha 
olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca, İDARE, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin  ‘’aslına uygun 
İDAREce onaylı suretini’’ düzenleyip Yükleniciye verecektir. 
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This contract comprises 37(thirty-seven) Articles and 1 (One) appendix and signed on...../....../......... 
as 1 (one) Turkish/English copy after it had been read by the Contracting Entity and the Contractor 
completely. In addition, the Contracting Entity shall submit the approved copy of the contract, in case 
of the demand of the Contractor. 

 

EKİ / ....................... tarih ve ......................... Numaralı Proforma Fatura 

ANNEX/ Proforma Invoice dated .......................................with No.............................. 

 

İDARE                                                :                  YÜKLENİCİ                                               : 

CONTRACTING ENTITY                    :                 CONTRACTOR : 

 

HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ADINA  

NAMINA 

ON BEHALF OF THE AIR LOGISTICS COMMAND 

 


